

ხელშეკრულება სახელმწიფო შესყიდვის შესახებ №10.29/10/103

19 ნოემბერი 2019 წელი

ერთის მხრივ ქალაქ თბილისის მუნიციპალიტეტის დიდუბის რაიონის გამგეობა, მდებარე: ქ. თბილისი, აკაკი ბელიაშვილის ქ. №1 (შემდგომში „შემსყიდველი“), რაიონის გამგებლის – ირმა ზავრდაშვილის სახით და მეორეს მხრივ შპს კახი ჯგუფი” ს.კ. 202456270, მდებარე: თბილისი, წერეთლის გამზირი №57/6 (შემდგომში „მიმწოდებელი“), წარმოდგენილი ხელმძღვანელის კახაბერ ჭელიძეს სახით, ვხელმძღვანელობთ რა საქართველოში მოქმედი კანონმდებლობით, ვდებთ წინამდებარე ხელშეკრულებას შემდეგზე:

1. ხელშეკრულების საგანი, ობიექტი და ხელშეკრულების მოქმედების ვადა

1.1. ხელშეკრულების საგანი: ქ. თბილისის მუნიციპალიტეტის დიდუბის რაიონის ტერიტორიაზე, აკ. ბელიაშვილის ქ. №1-ში მდებარე დიდუბის რაიონის გამგეობის ადმინისტრაციული შენობის გამაგრება გაძლიერების მიზნით შენობის ვიტრინების მინების მონტაჟის სამუშაოების შესყიდვა წინამდებარე ხელშეკრულებით გათვალისწინებული პირობების შესაბამისად, “სახელმწიფო შესყიდვის შესახებ” საქართველოს კანონის მე-10¹ მუხლის მე-3 პუნქტის “ბ” ქვეპუნქტის, სახელმწიფო შესყიდვების სააგენტოს თავმჯდომარის 2015 წლის 17 აგვისტოს 13 ბრძანებით დამტკიცებული “გამარტივებული შესყიდვის კრიტერიუმების განსაზღვრისა და გამარტივებული შესყიდვის ჩატარების წესის” მე-7 მუხლის პირველი და მეექვსე პუნქტების და ქალაქ თბილისის მუნიციპალიტეტის დიდუბის რაიონის გამგეობისათვის სახელმწიფო შესყიდვის გამარტივებული შესყიდვით განხორციელების შესახებ თანხმობის მიცემის თაობაზე (SMP190004263) სახელმწიფო შესყიდვების სააგენტოს თავმჯდომარის 2019 წლის 14 ნოემბრის №4473 განკარგულების საფუძველზე გამარტივებული შესყიდვის საშუალებით.

1.2. ხელშეკრულების ობიექტია: ქ. თბილისის მუნიციპალიტეტის დიდუბის რაიონის ტერიტორიაზე, აკ. ბელიაშვილის ქ. №1-ში მდებარე დიდუბის რაიონის გამგეობის ადმინისტრაციული შენობის გამაგრება გაძლიერების მიზნით შენობის ვიტრინების მინების მონტაჟის სამუშაოები.

1.3. კლასიფიკატორის კოდი 45200000 - მთლიანი ან ნაწილობრივი სამშენებლო სამუშაოები და სამოქალაქო მშენებლობის სამუშაოები.

1.4. ხელშეკრულება ძალაში შედის გაფორმებისთანავე და მოქმედებს 2020 წლის 31 იანვრამდე. გარდა წინამდებარე ხელშეკრულების მე-6 მუხლისა, რომლის მოქმედების ვადა განისაზღვრება მასში მითითებული საგარანტიო ვადის შესაბამისად.

2. ხელშეკრულების საერთო ღირებულება

2.1. შესყიდვის ობიექტის ფასი განისაზღვრა ლარებში ყველა გადასახადის ჩათვლით
2.2 ხელშეკრულების საერთო ღირებულება შეადგენს 10 669,61 (ათი ათას ექვსას სამოცდაცხრა ლარი და 61 თეთრი) ლარს, ყველა გადასახადის ჩათვლით.

2.3. შესასრულებელი სამუშაოების ღირებულების დეტალური აღწერა და მოცულობები თან ახლავს წინამდებარე ხელშეკრულებას და წარმოადგენს მის განუყოფელ ნაწილს.

3. სამუშაოების შესრულების პირობები, ვადა და ადგილი

3.1. სამუშაოების მიწოდების ვადა – ხელშეკრულების გაფორმებიდან 15 კალენდარული დღე.

3.2. მიმწოდებელი ვალდებულია სამუშაოები დაიწყოს ხელშეკრულების გაფორმებიდან არაუგვიანეს 1 (ერთი) კალენდარული დღის ვადაში.

3.3. მიწოდების ადგილი: ქ. თბილისი, აკ. ბელიაშვილის ქ. №1.

3.4. სამუშაოების შესრულებისას გათვალისწინებული უნდა იქნას საქართველოს მთავრობის 2014 წლის 14 იანვრის №55 დადგენილების მოთხოვნები.

3.5. ხარჯთაღრიცხვით განსაზღვრული სამუშაოების მოცულობები შესაძლებელია შეიცვალოს

(დაზუსტდეს) ფაქტიურად შესასრულებელი სამუშაოების გათვალისწინებით, ხელშეკრულების 4.2 პუნქტით განსაზღვრულ პირ(ებ)თან მიღწეული წინასწარი შეთანხმების საფუძველზე, რაზეც გაფორმდება შესაბამისი აქტი და ამ აქტის საფუძველზე უნდა გაფორმდეს შემსყიდველსა და მიმწოდებელს შორის ხელშეკრულების დამატებითი შეთანხმება.

3.6 მიმწოდებელმა ობიექტზე უნდა განათავსოს მინიმუმ ერთი საინფორმაციო დაფა (100სმ/80სმ) შემსყიდველის მიერ გადაცემული ესკიზის შესაბამისად.

3.7 თუ კი სამუშაოების უსაფთხო წარმოებისთვის საჭიროა შესაბამის სამსახურებთან შეთანხმებული, უსაფრთხოების სქემით სამუშაოების წარმოება, მიმწოდებელი ვალდებულია სრულად დაიცვას შეთანხმებული სქემით განსაზღვრული პერიმეტრი შესაბამისი მარეგულირებელი ნიშნებით.

3.8. ხელშეკრულების შესრულების კონტროლზე, ტექნიკურ ზედამხედველობაზე და ხელშეკრულებით გათვალისწინებული მიღება-ჩაბარების აქტების გაფორმებაზე პასუხისმგებელ პირებს წარმოადგენენ წინარე ხელშეკრულების მე-4 მუხლის 4.2 პუნქტში მითითებული პირები.

3.19. შესყიდვის ობიექტის (მისი ნაწილის ეტაპის) მიღების და/ან საბოლოო შემოწმების შედეგად გამოვლენილი დეფექტის ან ნაკლის აღმოფხვრას საკუთარი ხარჯებით უზრუნველყოფს მიმწოდებელი.

3.10. სამუშაოს დასრულების შემდეგ შემსრულებელი ვალდებულია თავისი ძალებით და სახსრებით დაუყოვნებლივ გაათავისუფლოს სამუშაო ადგილი მანქანა-მექანიზმებისაგან, მოწყობილობა-დანადგარებისაგან, მასალებისაგან, დროებითი ნაგებობებისაგან, ასევე სამშენებლო ნარჩენებისაგან.

4. ხელშეკრულების შესრულების კონტროლი (ინსპექტირება)

4.1. ხელშეკრულებით ნაკისრი ვალდებულებების შესრულების კონტროლს ნებისმიერ ეტაპზე ახორციელებს შემსყიდველი.

4.2. მიმწოდებლის მიერ ხელშეკრულებით ნაკისრი ვალდებულებების შესრულების კონტროლს და მონიტორინგს შემსყიდველის მხრიდან განახორციელებენ დიდუბის რაიონის გამგეობის თანამშრომელ(ებ)ი:

- თამარ მაისურაძე
- გიორგი ზარათაშვილი
- ამირან ბილიხომე

ხოლო ტექნიკურ ზედამხედველობას ა(ა)იპ თბილისის მუნიციპალური ლაბორატორია.

4.3. შესრულებული სამუშაოების კალენდარულ გეგმა-გრაფიკთან შესაბამისობის დადგენის მიზნით, შემსყიდველი პერიოდულად ახორციელებს ინსპექტირებას, რაზეც წინასწარ ატყობინებს მიმწოდებელს. ინსპექტირების შედეგები აისახება შესაბამის ოქმში.

4.4. მიმწოდებელი ვალდებულია საკუთარი რესურსებით უზრუნველყოს შემსყიდველი კონტროლის (ინსპექტირების) ჩატარებისათვის აუცილებელი პერსონალით, ტექნიკური საშუალებებით და სხვა სამუშაო პირობებით. მიმწოდებელი ვალდებულია საკუთარი რესურსებით აწარმოოს სამუშაოების ხარისხის კონტროლი, კერძოდ:

მიმწოდებელი ვალდებულია სამუშაოები განახორციელოს საქართველოში მოქმედი სამშენებლო ნორმებისა და წესების მოთხოვნათა სრული დაცვით. მათ შორის: აწარმოოს ხარისხის კონტროლი, გამოსაყენებელი მასალების ლაბორატორიული გამოცდები და მოთხოვნის შემთხვევაში წარუდგინოს ტექნიკური ზედამხედველობის განმახორციელებელ პირს გამოყენებული მასალა-ნაკეთობების ხარისხის დამადასტურებელი დოკუმენტაცია (ლაბორატორიული დასკვნები, სერთიფიკატები და სხვა).

მასალები უნდა ინახებოდეს დახურული წესით, გარდა იმ მასალებისა, რომელიც ნორმების მიხედვით ინახება ღია ცის ქვეშ.

4.5. იმ შემთხვევაში თუ შემსყიდველი კონტროლის (ინსპექტირების) მიზნით გამოიყენებს საკუთარ ან მოწვეულ პერსონალს, მის შრომის ანაზღაურებას უზრუნველყოფს თვით შემსყიდველი.

5. შესყიდვის ობიექტის მიღება-ჩაბარების წესი

5.1. შესყიდვის ობიექტი ან მისი ნაწილი ჩაითვლება მიღებულად მხოლოდ მიღება-ჩაბარების აქტის გაფორმების შემდეგ. მასთან, შესრულებული სამუშაოების (ან მისი ნაწილის) დასრულების თარიღად ჩაითვლება დადასტურებული ფორმა №2-ით (შესრულებული სამუშაოების აქტი) განსაზღვრული სამუშაოს დასრულების თარიღი.

5.2. მიღება-ჩაბარების აქტი გაფორმდება შესრულებული სამუშაოების ღირებულების (ერთეულის ფასის ფარგლებში) ფაქტიურ დანახარჯებთან შესაბამისობის შესახებ სსიპ ლევან სამხარაულის სახელობის ექსპერტიზის ეროვნული ბიუროს ან სხვა აკრედიტებული პირის მიერ გაცემული ექსპერტიზის დადებითი დასკვნის საფუძველზე (საქართველოს მთავრობის 2014 წლის 14 იანვრის N55 დადგენილების მოთხოვნების შესაბამისად).

5.3. მიმწოდებელი ვალდებულია ფაქტობრივი დანახარჯების დამადასტურებელი დოკუმენტაცია წარადგინოს ხელშეკრულების 5.2. პუნქტით განსაზღვრულ პირთან.

5.4. იმ შემთხვევაში, როდესაც ხარჯთაღრიცხვით განსაზღვრული სამუშაოების მოცულობების ცვლილება არ იწვევს ხელშეკრულების ღირებულების გაზრდას, აღნიშნული სამუშაოების მოცულობები შესაძლებელია შეიცვალოს (დაზუსტდეს) აღმოჩენილი შესასრულებელი სამუშაოების გათვალისწინებით, ხელშეკრულების 4.2. პუნქტით განსაზღვრულ პირ(ებ)თან მიღწეული წინასწარი შეთანხმების საფუძველზე, რაზეც გაფორმდება შესაბამისი შეთანხმების აქტი.

5.5. შესყიდვის ობიექტის (მისი ნაწილის, ეტაპის) მიღების და/ან საბოლოო შემოწმების შედეგად გამოვლენილი დეფექტის ან ნაკლის აღმოფხვრას საკუთარი ხარჯებით უზრუნველყოფს მიმწოდებელი.

5.6. მიმწოდებელი ეტაპობრივად ჩააბარებს შემსყიდველს შესრულებულ სამუშაოებს. მიმწოდებლის მიერ შესყიდვის ობიექტის ან მისი ნაწილის (ეტაპი) დასრულების შემდეგ შემსყიდველის მიერ შერჩეული საექსპერტო ჯგუფი – ა.ა.ი.პ. „თბილისის მუნიციპალური ლაბორატორია“ განხორციელებს შესყიდვის ობიექტის ან მისი ნაწილის (ეტაპის) რაოდენობრივი და ხარისხობრივი პარამეტრების შემოწმებას. სამუშაოების ეტაპობრივი მიღება-ჩაბარება განხორციელდება მიმწოდებლის მიერ წარმოდგენილი სამუშაოთა შესრულების ფორმა №2-ის საფუძველზე, რომელიც დადასტურებული უნდა იყოს საექსპერტო ჯგუფის ა.ა.ი.პ. „თბილისის მუნიციპალური ლაბორატორია“-ს - მიერ და მიმწოდებლის საამისოდ უფლებამოსილი წარმომადგენლების ხელისმომწერით. სამუშაოთა საბოლოო მიღება-ჩაბარება განხორციელდება მათი დამთავრების შემდეგ თანახმად ტექნიკური პირობებისა, მოქმედი სამშენებლო ნორმებითა და წესებით განსაზღვრული აქტების საფუძველზე.

5.7. საექსპერტო ჯგუფის ა.ა.ი.პ. „თბილისის მუნიციპალური ლაბორატორია“ -ს – მიერ შესყიდვის ობიექტის ან მისი ნაწილის (ეტაპი) რაოდენობრივი და ხარისხობრივი პარამეტრების დროს დეფექტების ან ნაკლის გამოვლენის შემთხვევაში შემსყიდველი ოპერატიულად, წერილობითი სახით, აცნობებს მიმწოდებელს შემოწმების შედეგებს – დაწუნებული სამუშაოს და წუნდების მიზეზებს.

6. ხარისხის გარანტია

6.1. წინამდებარე ხელშეკრულების შესაბამისად შესრულებული და გადმოცემული სამუშაოების საგარანტიო პერიოდი შეადგენს 3 (სამი) წელს დაწყებული სამუშაოების დამთავრებიდან (საბოლოო მიღება-ჩაბარების აქტის ხელმოწერიდან).

6.2. საგარანტიო ვადის განმავლობაში მიმწოდებელი ვალდებულია შემსყიდველის წერილობითი მიმართვის შემდეგ შემსყიდველის მითითებულ ვადაში საკუთარი ხარჯებით უზრუნველყოს ექსპლუატაციის პროცესში წარმოქმნილი როგორც ხელშეკრულების ობიექტის დეფექტების აღმოფხვრა, ასევე აღნიშნული დეფექტების შედეგად შემსყიდველისა და მესამე პირებისათვის მიყენებული ზიანის ანაზრაულება.

6.3. ხელშეკრულების ფარგლებში შესასრულებელი სამშენებლო სამუშაოების ხარისხი უნდა შეესაბამებოდეს საქართველოში მოქმედი და ხელშეკრულებით განსაზღვრული სამშენებლო ნორმებითა და წესებით გათვალისწინებულ მოთხოვნებს და სტანდარტებს.

7. ანგარიშსწორება

7.1. შესრულებული სამუშაოების ანგარიშსწორება განხორციელდება შესრულებული სამუშაოების მოცულობების მიხედვით;

7.2. ანგარიშსწორება განხორციელდება აღნიშნული სამუშაოებისათვის ბიუჯეტიდან მიზნობრივად გამოყოფილი თანხების შესაბამისად, რისთვისაც მიმწოდებელმა უნდა წარმოადგინოს შემდეგი დოკუმენტები: ფორმა №2 და საქართველოს კანონმდებლობით გათვალისწინებული შესაბამისი საგადასახადო დოკუმენტაცია, საბოლოო ანგარიშსწორებისათვის კი მიღება-ჩაბარების (შესრულების) აქტი, საქართველოს კანონმდებლობით გათვალისწინებული შესაბამისი საგადასახადო დოკუმენტაცია. წინააღმდეგ შემთხვევაში, შემსყიდველს უფლება აქვს უარი თქვას ანგარიშსწორებაზე.

7.3. შესრულებული სამუშაოების ანგარიშსწორება განხორციელდება ფორმა №2-ის და მიღება-ჩაბარების აქტის წარმოდგენიდან არაუგვიანეს **10 (ათი) სამუშაო** დღის განმავლობაში.

7.4 იმ შემთხვევაში თუ „მიმწოდებელი“ დაარღვევს ხელშეკრულებით განსაზღვრულ ვადებს დაეკისრება პირგასამტეხლოს გადახდა, „შემსყიდველი“ უფლებამოსილია უარი თქვას სანაცვლო ვალდებულების შესრულებაზე მიმწოდებლის მიერ პირგასამტეხლოს თანხის სრული ოდენობით დაფარვამდე.

7.5 ამ ხელშეკრულების მე-9 მუხლით გათვალისწინებულ შემთხვევაში მიმწოდებელზე დაკისრებული ჯარიმის (პირგასამტეხლოს) ანაზღაურებამდე შემსყიდველი უფლებამოსილია უარი თქვას ანგარიშსწორებაზე. ამ შემთხვევაში ანგარიშსწორება განხორციელდება მიმწოდებლის მიერ შესაბამის ანგარიშზე დაკისრებული ჯარიმის (პირგასამტეხლოს) გადახდის შემდეგ. შესაძლებელია ასევე ფაქტობრივად შესრულებული სამუშაოების ასანაზღაურებელი თანხიდან მოხდეს საჯარიმო სანქციის თანხის დაკავება ბიუჯეტის სასარგებლოდ.

7.6. წინასწარი ანგარიშსწორება (ავანსი) არ გამოიყენება.

8. მხარეთა უფლება-მოვალეობები

8.1. შემსყიდველი და მიმწოდებელი მოქმედებენ საქართველოს კანონმდებლობის სრული დაცვით.

8.2. შემსყიდველი ვალდებულია:

8.2.1. დროულად და კეთილსინდისიერად შეასრულოს ხელშეკრულებით ნაკისრი ვალდებულებები;

8.2.2. ხელშეკრულებით გათვალისწინებული სამუშაოების შესრულებისას საქმის კურსში ჩააყენოს მიმწოდებელი ყველა განსაკუთრებული გარემოებების წარმოშობის შესახებ;

8.2.3. ხელშეკრულებით გათვალისწინებული პირობების შესაბამისად აუნაზღაუროს მიმწოდებელს შესრულებული სამუშაოს ღირებულება.

8.2.4. წერილობითი ფორმით დაუყოვნებლივ აცნობოს მიმწოდებელს რაიმე დეფექტის ან ნაკლის აღმოჩენის შესახებ.

8.3. შემსყიდველს უფლება აქვს:

8.3.1. განახორციელოს კონტროლი და ზედამხედველობა მიმწოდებლის მიერ ხელშეკრულების პირობების დაცვაზე;

8.3.2. განახორციელოს შესრულებული სამუშაოების ტექნიკური ზედამხედველობა და შეამოწმოს მათი შესაბამისობა შემსყიდველის ქვეყანაში მოქმედი მშენებლობის ნორმებისა და წესებში გათვალისწინებული ხარისხის კრიტერიუმების, ტექნიკური სპეციფიკაციების, საქართველოში მოქმედი სტანდარტების გათვალისწინებით.

8.3.3. ხელი მოაწეროს სამუშაოების მიღება-ჩაბარების (შესრულების) აქტებს;

8.3.4. საქართველოს კანონმდებლობის შესაბამისად შეაჩეროს ან შეწყვიტოს სახელმწიფო შესყიდვის შესახებ დადებული ხელშეკრულების მოქმედება, თუ მიმწოდებლის მიერ წარმოდგენილი საკვალიფიკაციო მონაცემები ყალბი აღმოჩნდება;

8.4. მიმწოდებელი ვალდებულია:

8.4.1. დროულად და კეთილსინდისიერად შეასრულოს ხელშეკრულებით ნაკისრი ვალდებულებები;

8.4.2. სამშენებლო ნორმებისა და წესების სრული დაცვით უზრუნველყოს სამუშაოთა მაღალი ხარისხით შესრულება და მათი დამთავრება დადგენილ ვადებში;

8.4.3. გააფორმოს საერთო და სპეც. სამუშაოთა წარმოების ჟურნალები და ფარული სამუშაოების აქტები;

8.4.4. სამუშაოების შესრულების პროცესში შეტყობინების მიღებისთანავე აღმოფხვრას უხარისხოდ შესრულებული სამუშაო შემსყიდველის მხრიდან რაიმე დამატებითი დანახარჯების გაწევის გარეშე;

8.4.5. სამუშაოების შესასრულებლად აუცილებელი მასალები, აღჭურვილობა და მექანიზმების მოწოდება უზრუნველყოფილი უნდა იქნას მიმწოდებლის მიერ საკუთარი შესაძლებლობებით და რესურსებით და მიმწოდებელი პასუხისმგებელი უნდა იყოს აღნიშნული მასალების, აღჭურვილობის და მექანიზმების უსაფრთხოებაზე. ხსენებული მასალების დაკარგვის ან გაუმართაობის შედეგად გამოწვეული რისკი ეკისრება მიმწოდებელს.

8.4.6. მიმწოდებელმა სამუშაოების განხორციელების განმავლობაში მათ მიღებამდე საქართველოს მოქმედი კანონმდებლობის და არსებული ნორმების შესაბამისად, უნდა მიიღოს აუცილებელი ზომები ტექნიკური უსაფრთხოების და გარემოს დაცვის უზრუნველსაყოფად.

8.4.7. მიმწოდებელი საქართველოში ტექნიკური უსაფრთხოების და გარემოს დაცვასთან დაკავშირებით მოქმედი კანონების და ნორმების შესაბამისად ვალდებულია მიიღოს უსაფრთხოების აუცილებელი ზომები მშენებლობის ზონაში ხანძრის გაჩენის და აფეთქების თავიდან ასაცილებლად.

8.4.8. ნებისმიერ დროს, წინასწარი შეტყობინების გარეშე დაუშვას შემსყიდველი და მისი წარმომადგენლები სამუშაო მოედნებზე.

8.4.9. სამუშაოების დასრულების შემდეგ 3 წლის განმავლობაში რაიმე წუხის (ნაკლოვანებები, დეფექტი) აღმოჩენის შემთხვევაში, თუ დადგინდება რომ აღნიშნული წუხი (ნაკლოვანებები, დეფექტი) გამოწვეულია მათი მიზეზით, მიმწოდებელი ვალდებულია აღმოფხვრას უხარისხოდ შესრულებული სამუშაოები საკუთარი ხარჯებით;

8.5. მიმწოდებელს უფლება აქვს:

8.5.1. მოსთხოვოს შემსყიდველს ხელშეკრულებით გათვალისწინებული პირობების შესაბამისად შესრულებული სამუშაოების ღირებულების ანაზღაურება;

9. ხელშეკრულების პირობების შეუსრულებლობა

(საჯარიმო სანქციები, ფორმა, ოდენობა და გადახდის ვადები)

9.1 ფორს-მაჟორული პირობების გარდა, ხელშეკრულების დამდები მხარეების მიერ ხელშეკრულების პირობების შეუსრულებლობის არაჯეროვნად შესრულების ან და დაგვიანებით შესრულების შემთხვევაში გამოიყენება საჯარიმო სანქციები.

9.2. ხელშეკრულებით ნაკისრი ვალდებულებების შეუსრულებლობის ან არაჯეროვნად შესრულების შემთხვევაში (გარდა შესრულების ვადის და წერილობით განსაზღვრული ხარვეზის აღმოფხვრის გონივრული ვადის დარღვევისა) მიმწოდებელს დაეკისრება ჯარიმის გადახდა ყოველ ჯერზე ხელშეკრულების ღირებულების 0,1%-ის ოდენობით.

9.3. ხელშეკრულების გაფორმებიდან სამუშაოების დაწყების 2 (ორი) კალენდარულ დღეზე მეტი ვადით გადაცილების შემთხვევაში მიმწოდებელს დაეკისრება საჯარიმო სანქცია ხელშეკრულების ღირებულების 0,1%-ის ოდენობით.

9.4. ხელშეკრულებით განსაზღვრული სამუშაოს დასრულების ვადის და წერილობით განსაზღვრული ხარვეზის აღმოფხვრის გონივრული ვადის დარღვევის შემთხვევაში მიმწოდებელს დაეკისრება პირგასამტეხლოს გადახდა ხელშეკრულების ღირებულების 0.1%-ის ოდენობით ყოველ ვადაგადაცილებულ დღეზე.

9.5. იმ შემთხვევაში თუ მიმწოდებლის მიერ ვადების გადაცდენისთვის პირგასამტეხლოს ჯამური თანხა გადააჭარბებს ხელშეკრულების საერთო ღირებულების 1%-ს შემსყიდველს უფლება აქვს შეწყვიტოს ხელშეკრულება.

9.6 ხელშეკრულების შეწყვეტის შემთხვევაში მიმწოდებელს დაეკისრება ჯარიმა ხელშეკრულების საერთო ღირებულების 10%-ის ოდენობით.

9.7 საჯარიმო სანქციით დაკისრებული თანხა გადახდილ უნდა იქნეს მხარისთვის აღნიშნულის თაობაზე გადაწყვეტილების (წერილი ჯარიმის დაკისრების თაობაზე) გაცნობიდან არაუგვიანეს 10 (ათი) კალენდარულ დღეში.

9.8 საჯარიმო სანქციის გადახდა არ ათავისუფლებს მიმწოდებელს ძირითადი ვალდებულებების შესრულებისაგან.

10. გაუთვალისწინებელი გარემოებები („ფორს-მაჟორი“)

10.1. მხარეები არ არიან პასუხისმგებელი თავიანთ ვალდებულებათა სრულად ან ნაწილობრივ შეუსრულებლობაზე, თუ ეს შეუსრულებლობა გამოწვეულია ისეთი გარემოებით, როგორიცაა: წყალდიდობა, ხანძარი, მიწისძვრა და სხვა სტიქიური მოვლენები, აგრეთვე ომები და საომარი მოქმედებები, კარანტინი, საბიუჯეტო ასიგნების მკვეთრი შემცირება, თუ ისინი უშუალო ზემოქმედებას ახდენენ ხელშეკრულების შესრულებაზე. აღნიშნულ შემთხვევებში ვალდებულებების შესრულების ვადა შეიძლება გახანგრძლივდეს ხსენებული საგანგებო მდგომარეობების და ბუნებრივი უბედურებების არსებობის პერიოდით.

10.2. მხარე, რომელსაც შეექმნა ფორს-მაჟორის გარემოება, დაუყონებლივ აცნობებს ამის შესახებ მეორე მხარეს.

10.3. თუ სახელშეკრულებო ვალდებულებების მთლიანი ან ნაწილობრივი შეუსრულებლობის პირობები გრძელდება ერთ თვეზე მეტ ხანს, მხარეებს უფლება აქვთ შეწყვიტონ ხელშეკრულების მოქმედება კომპენსაციის მოთხოვნის უფლების გარეშე.

11. ხელშეკრულების პირობების გადასინჯვა

11.1. სამუშაოების შესრულების ვადის ცვლილების უფლება მიმწოდებელს შეიძლება მიეცეს შემსყიდველის თანხმობით:

1. "ფორს-მაჟორული" სიტუაციების ან სხვა ობიექტური მიზეზების შემთხვევაში;
2. გაუთვალისწინებლად ცუდი კლიმატური პირობების შემთხვევაში;

12. ღირებულება

12.1 მხარეთა შეთანხმებით დასაშვებია ხელშეკრულების საერთო ღირებულების შეცვლა.

12.2 ხელშეკრულების ღირებულების პარამეტრების შეცვლა დაუშვებელია, თუ ცვლილებების შედეგად იზრდება ხელშეკრულების ჯამური ღირებულება ან უარესდება ხელშეკრულების პირობები შემსყიდველი ორგანიზაციისთვის, გარდა საქართველოს სამოქალაქო კოდექსის 398-ე მუხლით დადგენილი შემთხვევებისა.

12.3. საქართველოს სამოქალაქო კოდექსის 398-ე მუხლით გათვალისწინებული პირობების დადგომის შემთხვევაში, დაუშვებელია სახელმწიფო შესყიდვის შესახებ ხელშეკრულების ჯამური ღირებულების 10%-ზე მეტი ოდენობის გაზრდა.

12.4 ხელშეკრულების ღირებულების შეცვლა ფორმდება მხარეთა წერილობითი შეთანხმების სახით.

13. სადაო საკითხები

13.1. წამოჭრილი დავები ან აზრთა სხვადასხვაობა შესაძლებელია გადაწყვეტილ იქნას ერთობლივი მოლაპარაკების საფუძველზე.

13.2. თუ შემსყიდველი და მიმწოდებელი მოლაპარაკების დაწყებიდან 30 (ოცდაათი) დღის განმავლობაში ვერ მიაღწევენ შეთანხმებას, მხარეებს უფლება აქვთ მიმართონ სასამართლოს საქართველოს მოქმედი კანონმდებლობით დადგენილი წესით.

14. სხვა პირობები

14.1. ამ ხელშეკრულებით გაუთვალისწინებელი პირობები რეგულირდება საქართველოს კანონმდებლობით.

14.2. ხელშეკრულება შედგენილია ქართულ ენაზე, ოთხ ეგზემპლარად, რომელთაგან თითოეულს აქვს თანაბარი იურიდიული ძალა და ინახება ხელმოწერ მხარეებთან. ხელშეკრულებასთან დაკავშირებული ნებისმიერი მიმოწერა შესრულებული უნდა იყოს ქართულ ენაზე.

14.3. წინამდებარე ხელშეკრულების ნებისმიერი ცვლილება ან დამატება ძალაშია მხოლოდ მას შემდეგ, რაც ის წერილობითი ფორმითაა შედგენილი და ხელმოწერილია მხარეთა მიერ.

14.4 ყველა დანართი და ხელშეკრულების დამატება, რომელიც ხელმოწერილია მხარეთა უფლებამოსილი წარმომადგენლების მიერ ითვლება ხელშეკრულების განუყოფელ ნაწილად და სავალდებულოა შესასრულებლად.

14.5 მხარეები სრულად არიან პასუხისმგებელი მათ მიერ ხელშეკრულებაში მითითებული რეკვიზიტების სისწორეზე. რეკვიზიტების ცვლილების თაობაზე მეორე მხარეს ეცნობება წერილობით.

14.6 ნებისმიერი ოფიციალური ურთიერთობა ხელშეკრულების დამდებ მხარეებს შორის უნდა ატარებდეს წერილობით ფორმას. წერილობითი შეტყობინება, რომელსაც ერთი მხარე ხელშეკრულების შესაბამისად უგზავნის მეორე მხარეს, იგზავნება საფოსტო გზავნილის ან/და ელექტრონული ფორმით, რომელსაც ხელშეკრულების მიზნებისათვის ენიჭება ოფიციალური შეტყობინების სტატუსი. იმ შემთხვევაში თუ მხარისათვის შეტყობინების გადაცემა/მიწოდება ვერ ხერხდება ხელშეკრულებაში აღნიშნულ მისამართზე ან/და ელფოსტაზე იმის გამო, რომ მისამართი არასწორადაა მითითებული ან მოხდა მისი ცვლილება, რის შესახებაც არ შეიძლებოდა სცოდნოდა მეორე მხარეს, შეტყობინება ჩაითვლება ჩაბარებულად და შეტყობინებაში მითითებული ვადების ათვლა განხორციელდება საფოსტო გზავნილის შესაბამის მისამართზე ან/და ელ.ფოსტაზე გაგზავნის მომდევნო დღიდან.

15. მხარეთა იურიდიული რეკვიზიტები

შემსყიდველი:

ქალაქ თბილისის მუნიციპალიტეტის

დიდუბის რაიონის გამგეობა

ს/კოდი: 202171167

მის: აკაკი ბელიაშვილის ქ. N1

სახელმწიფო ხაზინა

ა/ა GE24NB0330100200165022

TRESGE22


ირმა ზავრადაშვილი


მიმწოდებელი:

შპს „კახი ჯგუფი“

ს/კოდი 202456270

მის: თბილისი, წერეთლის გამზ. №57/6

სს „საქართველოს ბანკი“

BAGAGE22

GE10BG0000000266189000

ტელეფონი: ++995599542662


კახაბერ ქელიძე


ხელწერილი
ინტერესთა კონფლიქტის შესახებ

ქ. თბილისი

19 ნოემბერი 2019 წელი


ვადასტურებთ, რომ ჩვენი მონაწილეობა ქ. თბილისის მუნიციპალიტეტის დიდუბის რაიონის გამგეობის მიერ 2019 წლის 19 ნოემბერს გაფორმებული №10.29/10/103 ხელშეკრულებით გათვალისწინებულ ქ. თბილისის მუნიციპალიტეტის დიდუბის რაიონის ტერიტორიაზე, აკ. ბელიაშვილის ქ. №1-ში მდებარე დიდუბის რაიონის გამგეობის ადმინისტრაციული შენობის გამაგრება გაძლიერების მიზნით შენობის ვიტრინების მინების მონტაჟის სამუშაოების სახელმწიფო შესყიდვის განხორციელებასთან დაკავშირებულ საქმიანობაში არ ეწინააღმდეგება "სახელმწიფო შესყიდვების შესახებ" საქართველოს კანონის მე-8 მუხლის მოთხოვნებს.

რაიონის გამგებელი




ო. შავრადაშვილი

საორგანიზაციო გაყოფილების უფროსი




თ. მახურაძე

ინფრასტრუქტურული პროექტების მართვისა
და პროექტირების განყოფილების უფროსი



გ. ბარათაშვილი

გამგეობის ზედამხედველობისა და
რეაგირების განყოფილების უფროსი



ა. ბილიბიძე

დიღუბის რაიონის გამგეობის ადმინისტრაციული შენობის (აკაკი ბელიაშვილის ქუჩა N1) გამაგრება-გამლიერების სამუშაოების ხარჯთაღრიცხვა

N	შოფრი	ლონისძიების ჩამონათვალი	განზ. ერთ	რაოდენობა		მასალა		ხელოვასი		მანქანა დანადგარი		ჯამი
				ნორმ. ერთეულზე	სულ	ერთ. ღირე	სულ	ერთ. ღირე	სულ	ერთ. ღირე	სულ	
21	9-14-მძი	მინაკეტის 8 მმ ვიტრინის მონტაჟი	მ ²		39.80							
		ანოდირებული ალუმინის ჩარჩოში	კ/სთ	5.355	213.13		0.00	7	1491.90		0.00	1491.90
		შრომის დანახარჯი	ღარი	0.243	9.67		0.00			3.2	30.95	30.95
		სხვა მანქანა	ღარი	0.459	18.27	3.2	58.46				0.00	58.46
		სხვა მასალა	მ ²	1	39.80	130	5174.00				0.00	5174.00
		ვიტრინის მინა ნაწრობი ფერადი 10მმ სისქის	კვ	პრ	62.00	1.5	93.00		0.00	0.00	93.00	
		ვიტრინის ჩარჩოს დასამაგრებელი ჩასატანებელი დეტალი ყოველ 1მ-ში	გრძ/მ		100.00		0.00		0.00	0.00	0.00	
22	საბაზო	ვიტრინის ალუმინის გარე ყალუზების მონტაჟი	კ/სთ	1	100.00		0.00	7	700.00		0.00	700.00
		შრომის დანახარჯი	ტ		10.00		0.00		0.00	12	120.00	120.00
30	სრფ	სამშენებლო ნაგვის გატანა					5325.46		2191.90		150.95	7668.31
		ჯამი					426.04		175.35		12.08	613.46
		ზედნადები ხარჯები					5751.49		2367.26		163.02	8281.77
		ჯამი					345.09		142.04		9.78	496.91
		გეგმიური დაგროვება					6096.58		2509.29		172.81	8778.68
		ჯამი				182.90		75.28		5.18	263.36	
		გაუთვალისწინებელი ხარჯი				6279.48		2584.57		177.99	9042.04	
		ჯამი				1130.31		465.22		32.04	1627.57	
		დღვ										
		სულ ჯამი					7409.79		3049.79		210.03	10669.61

მიმწოდებელი

ქ. თბილისის მუნიციპალიტეტის დიღუბის რაიონის გამგეობა
ს/კოდი 202171167



თამარ მასისურამი



შპს „კახი გრუპი“
ს/კოდი 202456270

კახაბერ ქელოძე



**სახელმწიფო შესყიდვების
სააგენტოს თავმჯდომარის
გ ა ნ კ ა რ გ უ ლ ე ბ ა**



14 / ნოემბერი / 2019
წ.

№ 4473

**ქალაქ თბილისის დიდუბის რაიონის გამგეობისთვის სახელმწიფო შესყიდვის
გამართივებული შესყიდვით განხორციელების შესახებ თანხმობის გაცემის
თაობაზე**

აღწერილობითი ნაწილი

1. ინფორმაცია მომართვის თაობაზე

სახელმწიფო შესყიდვების სააგენტოში 2019 წლის 12 ნოემბერს სახელმწიფო შესყიდვების ერთიანი ელექტრონული სისტემის SMP მოდულის მეშვეობით წარმოდგენილ იქნა ქალაქ თბილისის დიდუბის რაიონის გამგეობის SMP190004263 მომართვა გადაუდებელი აუცილებლობის საფუძველით გამართივებული შესყიდვის განხორციელებაზე თანხმობის გაცემის შესახებ.

2. შესყიდვის ობიექტი

მომართვის მიხედვით, შემსყიდველი ორგანიზაცია გეგმავს, ქალაქ თბილისში, აკაკი ბელიაშვილის ქუჩა № 1-ში მდებარე დიდუბის რაიონის გამგეობის ადმინისტრაციული შენობის გამაგრება-გაძლიერების სამუშაოების (CPV- 45200000 - მთლიანი ან ნაწილობრივი სამშენებლო სამუშაოები და სამოქალაქო მშენებლობის სამუშაოები) შესყიდვას.

3. შემსყიდველი ორგანიზაციის დასაბუთება

შემსყიდველი ორგანიზაციის განმარტებით, საჭიროა დიდუბის რაიონის გამგეობის ადმინისტრაციული შენობის გამაგრება-გაძლიერების სამუშაოების შესყიდვა. აღნიშნულთან დაკავშირებით გამოცხადებული NAT190007947 ელექტრონული ტენდერის საფუძველზე გაფორმებული ხელშეკრულება შეწყდა (2019 წლის 29 ოქტომბერი) მიმწოდებლის მიერ ვალდებულებების შეუსრულებლობის გამო.

შემსყიდველი ორგანიზაციისვე განმარტებით, გადაუდებელი აუცილებლობის ვითარების დადგომა გამოიწვია იმ ფაქტმა, რომ NAT190007947 ელექტრონული ტენდერის საფუძველზე გაფორმებული ხელშეკრულება შეწყდა (2019 წლის 29 ოქტომბერი) მიმწოდებლის მიერ ვალდებულებების შეუსრულებლობის გამო, რომლის წინასწარ განსაზღვრა შეუძლებელი იყო. აღსანიშნავია, რომ შექმნილი ვითარება მნიშვნელოვან ზიანს აყენებს შემსყიდველი ორგანიზაციის ფუნქციონირებას, კერძოდ, დაზიანებული შენობის გამო, შეუძლებელია სამუშაო გარემოს შექმნა. შესაბამისად, საჭიროა შესყიდვა განხორციელდეს დროულად.

4. დაინტერესებული პირ(ებ)ის მოსაზრება

საკითხთან დაკავშირებით დაინტერესებულ პირებს სისტემის SMP მოდულში მოსაზრება არ გამოუხატავთ.

სამოტივაციო ნაწილი

5. შემაჯამებელი დასკვნა

სააგენტომ იმსჯელა შემსყიდველი ორგანიზაციის მომართვაზე, შეაფასა მასში მითითებული ინფორმაცია და დაადგინა, რომ იგი აკმაყოფილებს სახელმწიფო შესყიდვების სააგენტოს თავმჯდომარის 2015 წლის 17 აგვისტოს № 13 ბრძანებით დამტკიცებული „გამართივებული შესყიდვის კრიტერიუმებისა და გამართივებული შესყიდვის ჩატარების წესის“ მოთხოვნებს.

6. სააგენტოს შეფასება

სააგენტო მიიჩნევს, რომ სახეზეა გადაუდებელი აუცილებლობით შესყიდვის განხორციელების საჭიროება, იმდენად რამდენადაც, გადაუდებელი აუცილებლობის ვითარების დადგომა გამოიწვია იმ ფაქტმა, რომ NAT190007947 ელექტრონული ტენდერის საფუძველზე გაფორმებული ხელშეკრულება შეწყდა (2019 წლის 29 ოქტომბერი) მიმწოდებლის მიერ ვალდებულებების შეუსრულებლობის გამო, რომლის წინასწარ განსაზღვრა შეუძლებელი იყო. აღსანიშნავია, რომ შექმნილი ვითარება მნიშვნელოვან ზიანს აყენებს შემსყიდველი ორგანიზაციის ფუნქციონირებას, კერძოდ, დაზიანებული შენობის გამო, შეუძლებელია სამუშაო გარემოს შექმნა. შესაბამისად, საჭიროა შესყიდვა განხორციელდეს დროულად.

აღნიშნულიდან გამომდინარე, სააგენტოს მიზანშეწონილად მიაჩნია, შემსყიდველი ორგანიზაციის მიერ მოცემული შესყიდვა განხორციელდეს გამარტივებული შესყიდვის საშუალებით.


ამასთან, სააგენტო მოუწოდებს შემსყიდველ ორგანიზაციას, რომ მან სახელმწიფო შესყიდვების განხორციელოს „სახელმწიფო შესყიდვების შესახებ“ საქართველოს კანონის მოთხოვნათა განუხრელი დაცვით, რათა კონკურენტული და არადისკრიმინაციული გარემოს შექმნით უზრუნველყოფილ იქნას შესყიდვებისათვის განკუთვნილი ფულადი სახსრების რაციონალური და გამჭვირვალე ხარჯვა. ასევე, შემსყიდველმა ორგანიზაციამ უზრუნველყოს რელევანტური მიმწოდებლის შერჩევა და ამ შერჩევასთან დაკავშირებული პროცედურების კანონიერება. დამატებით აღვნიშნავთ, რომ წარმოდგენილი ინფორმაციის სისწორეზე პასუხისმგებლობა ეკისრება შემსყიდველ ორგანიზაციას.

სარეზოლუციო ნაწილი

სააგენტომ იხელმძღვანელა სახელმწიფო შესყიდვების სააგენტოს თავმჯდომარის 2015 წლის 17 აგვისტოს № 13 ბრძანებით დამტკიცებული „გამარტივებული შესყიდვის კრიტერიუმებისა და გამარტივებული შესყიდვის ჩატარების წესის“ მე-7 მუხლის პირველი და მე-6 პუნქტებით და დაადგინა:

- დაკმაყოფილდეს ქალაქ თბილისის დიდუბის რაიონის გამგეობის SMP190004263 მომართვა და შემსყიდველ ორგანიზაციას მიეცეს თანხმობა გამარტივებული შესყიდვის განხორციელებაზე.
- ეს განკარგულება შეიძლება გასაჩივრდეს მისი ოფიციალური გაცნობის დღიდან ერთი თვის ვადაში, თბილისის საქალაქო სასამართლოს ადმინისტრაციულ საქმეთა კოლეგიაში (ქ. თბილისი, დ. აღმაშენებლის ხეივანი მე-12 კმ. №6), კანონმდებლობით დადგენილი წესით.

თავმჯდომარე

ხელმოწერილია/
შტამგდასმულია
ელემენტრულად 

ლევან რაზმაძე