

	კაბელის საკიდი	0		9,0	5,5	49,50
	კაბელის საკიდი (დამოლოვება)	0		8,0	6,0	48,00
	მანქანები	ლარი	3,21	1,7	4,0	6,93
	სხვა მასალები	ლარი	6,02	3,251	4,0	13,00
	სატრანსპორტო ხარჯები					150,00
	ჯამი					3250,37
	ზედნადები ხარჯები	10%				325,04
	ჯამი					3575,41
	ვეგმიური დაგროვება	8%				286,03
	ჯამი					3861,44
	დ. ღ. გ.	18%				695,06
	ჯამი					4556,50

შპს „ზ.ნ.ს“-ს დირექტორი 8. სონიკიძე

ზ. სონიშვილი



ხელწერილი

ინტერესთა კონფლიქტის არ არსებობის შესახებ

ქ. დუშეთი

2020 წელი

ჩვენ, ქვემოთ ხელის მომწერნი, ვადასტურებთ, რომ აღნიშნულ შესყიდვის განხორციელებასთან დაკავშირებით ჩვენი მონაწილეობა არ ეწინააღმდეგება „სახელმწიფო შესყიდვების შესახებ“ საქართველოს კანონის მე-8 მუხლის მოთხოვნებს და შესყიდვაში მონაწილეობით ინტერესთა კონფლიქტში არ ვიმყოფებით.

დუშეთის მუნიციპალიტეტის მერიის არქიტექტორულ-სამსენებლო
საქმიანობის ზედამხედველობის განყოფილების პირველი
კატეგორიის უფროსი სპეციალისტი

 /მ. ზაქარიაშვილი/

ინფრასტრუქტურის განვითარების, რეაბილიტაციის
და ტერიტორიის კეთილმოწყობის
განყოფილების მეორადი სტრუქტ. ხელმძღვანელი

 /გ. კობაიძე/

სივრცითი მოწყობის, ინფრასტრუქტურის განვითარების
არქიტექტორისა და მშენებლობის სამსახურის პირველადი
სტრუქტურული ერთეულის ხელმძღვანელის მ/შ

/ი. ღარიბაშვილი/ 

ინფრასტრუქტურის განვითარების, რეაბილიტაციის
და ტერიტორიის კეთილმოწყობის
განყოფილების მეორადი სრუქტურული ერთ.
პირველი კატეგორიის უფროსი სპეციალისტი.

 /ა. ველთაშვილი/

მერის წარმომადგენელი ბაზალეთის ა/გ

 /მ. ბოდაველი/