

სახელმწიფო შესყიდვის შესახებ  
ხელშეკრულება N186/01/20

ერთი მხრივ, ბოლნისის მუნიციპალიტეტი, წარმოდგენილი მისი მუნიციპალიტეტის მერის, დავით შერაზადიშვილის სახით (შემდგომში - შემსყიდველი),  
მისამართი: ქ. ბოლნისი, სულხან-საბა ორბელიანის ქ. N106  
საიდენტიფიკაციო კოდი: №225393963  
საბანკო რეკვიზიტები:  
მიმღები ბანკი: სახელმწიფო ხაზინა  
მიმღების დასახელება: ხაზინის ერთიანი ანგარიში  
ბანკის კოდი: TRESGE22  
ანგარიშის ნომერი: GE24NB0330100200165022

და მეორე მხრივ, ი/მ „გიორგი სააკოვი“, წარმოდგენილი გიორგი სააკოვის სახით (შემდგომში - მომწოდებელი),  
მისამართი: ქ. ბოლნისი, ჭავჭავაძის ქ. N50  
საიდენტიფიკაციო კოდი: № 10001058413  
ტელეფონის ნომერი: 599734155  
საბანკო რეკვიზიტები: სს „საქართველოს ბანკი“  
ბანკის კოდი: BAGAGE22  
ანგარიშის ნომერი: GE37BG0000000307126200

შემდგომში თითოეული ცალ-ცალკე წოდებული, როგორც „მხარე“, ხოლო ერთობლივად წოდებულნი, როგორც „მხარეები“.

გამარტივებული შესყიდვის საშუალებით (გადაუდებელი აუცილებლობა - ბოლნისის მუნიციპალიტეტის მერის ბრძანება N2207 27.07,2020წ; თანხმობა -- სახელმწიფო შესყიდვების სააგენტოს თავმჯდომარის განკარგულება N3063 28.07,2020წ -- SMP200003154) ვღებოთ წინამდებარე ხელშეკრულებას (შემდგომში - ხელშეკრულება) შემდეგზე:

მუხლი 1. შესყიდვის ობიექტის დასახელება და შესაბამისი CPV კოდი

1. ხელშეკრულებით გათვალისწინებულ შესყიდვის ობიექტს წარმოადგენს სოფელ ხატისოფლის საჯარო სკოლის საპირფარეშოს მოწყობის სამუშაოები.
2. ამ მუხლის პირველი პუნქტით გათვალისწინებული შესყიდვის ობიექტის CPV კოდია: 45215500

მუხლი 2. ხელშეკრულების ღირებულება

1. ხელშეკრულების ღირებულება შეადგენს 55649,10 (ორმოცდახუთმეტიათას ექვსას ორმოცდაცხრა ლარი და 10 თეთრი) ლარს, საქართველოს კანონმდებლობით გათვალისწინებული გადასახადების ჩათვლით.
2. ხარჯთაღრიცხვა -- დანართი N1-2

### მუხლი 3. სამუშაოს შესრულების ვადა

1. მიმწოდებელი ვალდებულია ხელშეკრულებით გათვალისწინებული სამუშაო განახორციელოს ხელშეკრულების გაფორმებიდან 40 (ორმოცი) კალენდარული დღის ვადაში (2020 წლის 05 აგვისტოდან -- 2020 წლის 13 სექტემბრის ჩათვლით).

2. მიმწოდებელი ვალდებულია სამუშაოები დაიწყოს ხელშეკრულების გაფორმებიდან 3 (სამი) კალენდარული დღის ვადაში.

3. მიმწოდებელი ვალდებულია, ამ მუხლის პირველი პუნქტით განსაზღვრულ ვადაში, სამუშაო განახორციელოს ხელშეკრულებაზე თანდართული, სატენდერო დოკუმენტაციით განსაზღვრული ფორმით წარდგენილი, სამუშაოების შესრულების გეგმა-გრაფიკის შესაბამისად.

### მუხლი 4. ანგარიშსწორების წესი

1. ხელშეკრულების ფარგლებში ანგარიშსწორება იწარმოება უნაღლო ანგარიშსწორების ფორმით, საქართველოს ეროვნულ ვალუტაში, ხელშეკრულებით გათვალისწინებულ რეკვიზიტებზე.

2. მიმწოდებლის წერილობითი მომართვის საფუძველზე, ანგარიშსწორება შესაძლებელია განხორციელდეს ეტაპობრივად, ხელშეკრულების გაფორმებიდან ყოველ 30 კალენდარულ დღეში არაუმეტეს ორჯერ, შუალედურად შესრულებული სამუშაოების ღირებულების შესაბამისად, არაუმეტეს სახელშეკრულებო ღირებულების 80%-ის ოდენობით, საქართველოს კანონმდებლობით გათვალისწინებული დოკუმენტების დადასტურებიდან და მიღება-ჩაბარების აქტის გაფორმებიდან 10 (ათი) სამუშაო დღის განმავლობაში (საქართველოს მთავრობის 2014 წლის 14 იანვრის N55 დადგენილების მოთხოვნების გათვალისწინებით).

3. საბოლოო ანგარიშსწორება განხორციელდება შესრულებული სამუშაოების მოცულობებისა და ხარისხის შესაბამისობაზე ექსპერტიზის დასკვნის (აღნიშნული დასკვნ(ებ)ის ღირებულება უნდა დაფაროს მიმწოდებელმა საკუთარი ხარჯებით) წარმოდგენის შემდეგ. ექსპერტიზის დასკვნა გაცემული უნდა იყოს სსიპ „ლევან სამხარაულის სახელობის სასამართლო ექსპერტიზის ეროვნული ბიურო“-ს ან სხვა აკრედიტირებული პირის მიერ (იმ შემთხვევაში, თუ დასკვნის გამცემი ორგანო არ იქნება სსიპ „ლევან სამხარაულის სახელობის სასამართლო ექსპერტიზის ეროვნული ბიურო“, მიმწოდებელმა დამატებით უნდა წარმოადგინოს დასკვნის გამცემი პირის აკრედიტაციის დამადასტურებელი დოკუმენტის ასლი (აკრედიტაციის სფერო უნდა ფარავდეს მოთხოვნილ მომსახურებას);

4. ანგარიშსწორება იწარმოებს საქართველოს მთავრობის 2020 წლის 31 მარტის N619 განკარგულების შესაბამისად.

### მუხლი 5. წინასწარი ანგარიშსწორების პირობები

1. მიმწოდებელი უფლებამოსილია, შემსყიდველს წარუდგინოს წერილობითი თხოვნა წინასწარი ანგარიშსწორების თანხის (შემდგომში - ავანსი) გადახდის თაობაზე.

2. მიმწოდებელი არ არის უფლებამოსილი, შემსყიდველს წარუდგინოს წერილობითი თხოვნა ავანსის გადახდის თაობაზე, თუ იგი რეგისტრირებულია მოვალეთა რეესტრში, მის მიმართ რეგისტრირებულია საგადასახადო გირავნობა ან/და ყადაღა. მიმწოდებელი ვალდებულია, შემსყიდველს წარუდგინოს შესაბამისი დოკუმენტები (განახლებული ინფორმაცია საგადასახადო გირავნობისა ან/და ყადაღის თაობაზე), რომლითაც დასტურდება მის მიმართ ამ პუნქტში განსაზღვრული ვალდებულებების რეგისტრაციის არარსებობა.

3. შემსყიდველის მიერ ავანსის გადახდასთან დაკავშირებით დადებითი გადაწყვეტილების მიღების შემთხვევაში, მიმწოდებელი ვალდებულია, შემსყიდველს წარუდგინოს სსიპ - საქართველოს ეროვნული ბანკის ან სსიპ - საქართველოს დაზღვევის სახელმწიფო ზედამხედველობის სამსახურის მიერ ლიცენზირებული საბანკო დაწესებულების ან სადაზღვევო ორგანიზაციის მიერ გაცემული, ავანსის იდენტური ოდენობის საბანკო გარანტია, რომლის



მოქმედების ვადა 60 (სამოცი) კალენდარული დღით უნდა აღმატებოდეს სამუშაოების დასრულების ვადას.

4. ავანსის იდენტური ოდენობის საბანკო გარანტია თავისი შინაარსით უნდა იყოს უპირობო და შემსყიდველს უნდა აძლევდეს უფლებას, ავანსის იდენტური ოდენობის საბანკო გარანტიის გამცემი დაწესებულებისგან პირველივე მოთხოვნისთანავე მიიღოს შესაბამისი თანხა.

5. მიმწოდებლისთვის გადასახდელი ავანსი ჯამში არ უნდა აღმატებოდეს ხელშეკრულების ღირებულების 20 %-ს.

6. მიმწოდებელი ვალდებულია ავანსი გამოიყენოს მხოლოდ ხელშეკრულებასთან დაკავშირებული ვალდებულებების შესასრულებლად.

7. ავანსის გაქვითვა მოხდება პროპორციულად, ფაქტობრივად შესრულებული სამუშაოს ღირებულების იმ პროცენტის ოდენობით, რა პროცენტული ოდენობითაც გაიცა ავანსი. ეტაპობრივი ანგარიშწორების შემთხვევაში, ანგარიშწორების ბოლო ეტაპზე წინასწარ გადახდილი თანხის გაქვითვა მოხდება იმ მოცულობით, რა მოცულობაც საჭიროა ავანსის სრულყოფილად გასაქვითად.

8. ავანსის გადახდა მოხდება უნაღდო ანგარიშწორების ფორმით მიმწოდებლის მიერ ამ მუხლის მე-3 პუნქტით გათვალისწინებული საბანკო გარანტიის შემსყიდველისთვის წარდგენის შემდეგ.

#### მუხლი 6. შესრულებული სამუშაოს საგარანტიო ვადა

1. შესრულებული სამუშაოს საგარანტიო ვადა შეადგენს საბოლოო მიღება-ჩაბარების აქტის გაფორმებიდან 3 (სამი) წელს.

2. ამ მუხლის პირველი პუნქტით განსაზღვრული, შესრულებული სამუშაოს საგარანტიო ვადის განმავლობაში რაიმე წუნის (ნაკლოვანებები, დეფექტი) აღმოჩენის შემთხვევაში, მიმწოდებელი ვალდებულია შეტყობინების მიღებიდან, შემსყიდველის მიერ განსაზღვრულ გონივრულ ვადაში, საკუთარი ხარჯებით უზრუნველყოს მისი აღმოფხვრა.

#### მუხლი 7. სამუშაოს შესაბამისობა

1. ხელშეკრულების პირველი მუხლით გათვალისწინებული სამუშაო მიმწოდებლის მიერ უნდა შესრულდეს ჯეროვნად, სამუშაოების საპროექტო დოკუმენტაციის, ტექნიკური დავალების, საქართველოს კანონმდებლობით გათვალისწინებული შესაბამისი სამშენებლო და გარემოსდაცვითი (არსებობის შემთხვევაში) ნორმებისა და წესების და შემსყიდველის მოთხოვნების შესაბამისად.

2. ახალი კორონა ვირუსის (covid 19) გავრცელებასთან დაკავშირებით, ქვეყანაში შექმნილი მდგომარეობიდან გამომდინარე, მიმწოდებელი ვალდებულია, სამუშაოების შესრულების პროცესში უზრუნველყოს საქართველოს ოკუპირებული ტერიტორიებიდან დევნილთა, შრომის, ჯანმრთელობისა და სოციალური დაცვის სამინისტროსა და საზოგადოებრივი ჯანმრთელობის ეროვნული ცენტრის მიერ გაცემული რეკომენდაციების დაცვა.

3. ამ მუხლის პირველ და მეორე პუნქტში განსაზღვრული წესებიდან და ნორმებიდან მიმწოდებლის მხრიდან ნებისმიერი გადახვევის შემთხვევაში, შემსყიდველი უფლებამოსილია, არ მიიღოს სამუშაო ან/და მიმწოდებლის მიმართ გამოიყენოს ხელშეკრულებითა და საქართველოს კანონმდებლობით გათვალისწინებული პასუხისმგებლობის ზომები.

#### მუხლი 8. სამუშაოს მიღება-ჩაბარების წესი

1. მიმწოდებელი უფლებამოსილია შემსყიდველისათვის შესრულებული სამუშაოების წარდგენა განახორციელოს ეტაპობრივად, ხელშეკრულების გაფორმებიდან ყოველ 30 კალენდარულ დღეში არაუმეტეს ორჯერ.

2. მიმწოდებლის მიერ წარდგენილი შესრულებული სამუშაოები მიღებულად ჩაითვლება საქართველოს კანონმდებლობით გათვალისწინებული დოკუმენტების დადასტურებიდან და მიღება-ჩაბარების აქტის გაფორმების შემდეგ.

3. ხელშეკრულების ფარგლებში შესასრულებელი, მიმდინარე და შესრულებული სამუშაოების შემოწმებას ახორციელებს ბოლნისის მუნიციპალიტეტის მერიის არქიტექტურისა და ინფრასტრუქტურის განვითარების სამსახურის, სამშენებლო სამუშაოების მონიტორინგის განყოფილება, რომელიც ადგილზე ამოწმებს ხელშეკრულებით განსაზღვრული გეგმა-გრაფიკის შესაბამისად შესრულებულ სამუშაოთა მოცულობას და ხარისხს.

4. შემსყიდველის მხრიდან მიღება-ჩაბარების აქტზე ხელმოწერ უფლებამოსილ პირს წარმოადგენს - აკაკი მიქელაძე - ბოლნისის მუნიციპალიტეტის მერიის არქიტექტურისა და ინფრასტრუქტურის განვითარების სამსახურის, სამშენებლო სამუშაოების მონიტორინგის განყოფილების პირველი კატეგორიის უფროსი სპეციალისტი.

#### მუხლი 9. მხარეთა უფლება-მოვალეობანი

1. მიმწოდებელი ვალდებულია:

ა) უზრუნველყოს სამუშაოს დაწყება ხელშეკრულების გაფორმებიდან 3 (სამი) კალენდარული დღის განმავლობაში;

ბ) სამუშაოს შესრულების პროცესში იხელმძღვანელოს ხელშეკრულების მე-7 მუხლის პირველ პუნქტში გათვალისწინებული მოთხოვნების შესაბამისად;

გ) სამუშაო განახორციელოს ხელშეკრულების მე-3 მუხლში განსაზღვრულ ვადაში და პირობებით;

დ) სამუშაოები განახორციელოს ხელშეკრულებაზე თანდართული სამუშაოების შესრულების გეგმა-გრაფიკის შესაბამისად;

ე) შემსყიდველთან შეთანხმოს სამუშაოების განხორციელებისას გამოსაყენებელი მასალ(ებ)ის იერსახე და ხარისხი;

ვ) სამშენებლო/სარეაბილიტაციო სამუშაოების დაწყებამდე სამშენებლო მოედანზე გადაამოწმოს საპროექტო ნიშნულები, ასევე, საპროექტო ნახაზებში მითითებული ზომები და ნებისმიერი უზუსტობა აცნობოს შემსყიდველს;

თ) იმ შემთხვევაში, თუ გამოვლინდება, რომ მიმწოდებლის მიერ დაგეგმილი სამუშაოებიდან რომელიმე კონკრეტული სამუშაოს განხორციელებისათვის მიმწოდებელს არ აქვს მოპოვებული საჭირო დოკუმენტაცია ან ნებართვა, მიმწოდებელი ვალდებულია, სათანადო დოკუმენტაციის ან ნებართვის მოპოვებამდე შეაჩეროს აღნიშნული სამუშაოს განხორციელება და დაუყოვნებლივ გაატაროს შესაბამისი ღონისძიებები მათ მოსაპოვებლად;

ი) საკუთარი ხარჯებით უზრუნველყოს ხელშეკრულებით გათვალისწინებული ინსპექტირების შედეგად და ხელშეკრულების მე-6 მუხლით განსაზღვრული წესით გამოვლენილი ყველა დეფექტ(ებ)ის აღმოფხვრა;

კ) შემსყიდველს უმოკლეს ვადაში აცნობოს მისი მოსალოდნელი რეორგანიზაციის ან ლიკვიდაციის შესახებ;

ლ) დაიცვას შემსყიდველის მიერ მისთვის გადაცემული გარემოზე ზემოქმედების შეფასების ანგარიშის, ეკოლოგიური ექსპერტიზის დასკვნისა და გარემოსდაცვითი მართვის გეგმის მოთხოვნები და პირობები (მათი არსებობის შემთხვევაში).

2. შემსყიდველი ვალდებულია, შეუფერხებლად აუნაზღაუროს მიმწოდებელს შესრულებული სამუშაოების ღირებულება ხელშეკრულებით გათვალისწინებული პირობებისა და ვადების შესაბამისად.

3. შემსყიდველი უფლებამოსილია:

ა) ნებისმიერ დროს განახორციელოს მიმწოდებლის მიერ ნაკისრი ვალდებულებების შესრულებისა და ხარისხის ინსპექტირება;



ბ) არ ჩაიბაროს რაოდენობრივად, ხარისხობრივად ან უფლებრივად ნაკლიანი შესრულებული სამუშაო.

### მუხლი 10. კონტროლი (ინსპექტირება)

1. ხელშეკრულებით გათვალისწინებული ვალდებულებების შესრულების, შესრულებული სამუშაოს მოცულობის, ხარისხისა და შესრულების ვადების დაცვის კონტროლს (ინსპექტირება) ახორციელებს ბოლნისის მუნიციპალიტეტის მერიის არქიტექტურისა და ინფრასტრუქტურის განვითარების სამსახურის, სამშენებლო სამუშაოების მონიტორინგის განყოფილება.
2. ხელშეკრულების მოქმედების პერიოდში, ხელშეკრულების შესრულების ნებისმიერ ეტაპზე, შემსყიდველი უფლებამოსილია, განახორციელოს ხელშეკრულებით გათვალისწინებული ვალდებულებების შესრულების კონტროლი (ინსპექტირება).
3. მიმწოდებელი ვალდებულია, საკუთარი ხარჯებით უზრუნველყოს შემსყიდველი კონტროლის (ინსპექტირების) ჩატარებისათვის აუცილებელი პერსონალით, ტექნიკური საშუალებებითა და სხვა სამუშაო პირობებით. იმ შემთხვევაში, თუ შემსყიდველი კონტროლის (ინსპექტირების) მიზნით გამოიყენებს საკუთარ ან მოწვეულ პერსონალს, მის შრომის ანაზღაურებას უზრუნველყოფს თვით შემსყიდველი.
4. მიმწოდებელი ვალდებულია, საკუთარი ხარჯებით უზრუნველყოს კონტროლის (ინსპექტირების) შედეგად გამოვლენილი ყველა დეფექტ(ებ)ის აღმოფხვრა და კონტროლის (ინსპექტირების) ხელახლა განხორციელებასთან დაკავშირებული ხარჯების ანაზღაურება.
5. სამუშაოს განხორციელების პროცესში, მიმწოდებელი ვალდებულია უზრუნველყოს ზედამხედველობისა და კონტროლის განმახორციელებელ პირთა მიერ გაცემული, როგორც ზეპირი, ასევე, წერილობითი რეკომენდაციების და მითითებების შესრულება.
6. სამუშაოების მიმდინარეობაზე შემსყიდველის მიერ შექმნილი ინსპექტირების ჯგუფი ან სპეციალური კომისია კონტროლს (ინსპექტირებას) აწარმოებს საქართველოს კანონმდებლობის, საპროექტო დოკუმენტაციის, სპეციფიკაციების, ტექნიკური დავალებისა და ხელშეკრულების პირობების შესაბამისად, რომელთა დარღვევის შემთხვევაში შემსყიდველი უფლებამოსილია, შეაჩეროს სამუშაოების მიმდინარეობა და განახორციელოს ხელშეკრულებით და საქართველოს კანონმდებლობით გათვალისწინებული ზომები.
7. ხელშეკრულებით განსაზღვრული ვალდებულებ(ებ)ის შეუსრულებლობის ან არაჯეროვანი შესრულების შემთხვევაში შემსყიდველის, მიმწოდებლისა და ხელშეკრულების კონტროლის (ინსპექტირება) მიზნით შერჩეული სხვა პირ(ებ)ის მონაწილეობით ფორმდება შესაბამისი აქტი, სადაც დეტალურად აღიწერება ხელშეკრულებით განსაზღვრული ვალდებულებ(ებ)ის შეუსრულებლობის ან არაჯეროვანი შესრულების მიზეზ(ებ)ი. თუ მიმწოდებლის წარმომადგენელი უარს აცხადებს ამ პუნქტში აღნიშნული აქტის შედგენაში მონაწილეობაზე, ხსენებული ფიქსირდება ამავე აქტში და იგი იწვევს იმავე სამართლებრივ შედეგებს, რასაც გამოიწვევდა მიმწოდებლის წარმომადგენლის მონაწილეობით შედგენილი აქტი. სამუშაოების არაჯეროვნად შესრულების შემთხვევაში მიმწოდებელი ვალდებულია, თავისი სახსრებით დაუყოვნებლივ აღმოფხვრას დეფექტ(ებ)ი. სამუშაოების არაჯეროვნად შესრულების შემთხვევაში მიმწოდებელს არ უნაზღაურდება დეფექტ(ებ)ით შესრულებული სამუშაოების ღირებულება.
8. იმ შემთხვევაში, თუ მიმწოდებლის მხრიდან შესრულებულ სამუშაოთა შემსყიდველისთვის წარდგენილი მოცულობები შემსყიდველის მიერ გადამოწმების შემთხვევაში არ შეესაბამება რეალობას, შემსყიდველი ამ მუხლის მე-7 პუნქტით გათვალისწინებული აქტის შედგენის შემდეგ არ უნაზღაურებს მიმწოდებელს აღნიშნულ სამუშაოთა ღირებულებას და განიხილავს მიმწოდებლის პასუხისმგებლობის საკითხს ხელშეკრულებისა და საქართველოს კანონმდებლობის შესაბამისად.

## მუხლი 11. ფორს-მაჟორი

1. მხარეები თავისუფლდებიან ხელშეკრულებით გათვალისწინებული ვალდებულებ(ებ)ის შეუსრულებლობით ან/და არაჯეროვნად შესრულებით გამოწვეული პასუხისმგებლობისაგან, თუ ვალდებულებ(ებ)ის შეუსრულებლობა ან/და არაჯეროვანი შესრულება გამოწვეულია დაუძლეველი ძალის (სტიქიური უბედურება, ეპიდემია, ომი, კარანტინი, საქონლის მიწოდებაზე ემბარგოს დაწესება, საბიუჯეტო ასიგნებების მკვეთრი შემცირება, საზოგადოებრივი არეულობა, ცვლილებები კანონმდებლობაში და ა.შ.) ზეგავლენით, რომლის წინასწარ განსაზღვრა ან თავიდან აცილება მხარეების შესაძლებლობას აღემატებოდა. დაუძლეველი ძალით გამოწვეული მოვლენები ეწოდება მოვლენებს, რომელთა წარმოშობასა და განვითარებაზე მხარეებს ზეგავლენის მოხდენა არ შეუძლიათ (ფორს-მაჟორი).

2. მხარე, რომელსაც ხელშეკრულებით გათვალისწინებული ვალდებულებ(ებ)ის შეუსრულებლობის ან/და არაჯეროვნად შესრულების მიზეზად ფორს-მაჟორი მოჰყავს, ვალდებულია, დაუყოვნებლივ, მაგრამ ფორს-მაჟორის მოვლენის დადგომიდან არაუგვიანეს 5 (ხუთი) სამუშაო დღისა, წერილობით აცნობოს მეორე მხარეს ასეთი მოვლენის დადგომისა და მისი სავარაუდო აღმოფხვრის ვადის შესახებ; წინააღმდეგ შემთხვევაში იგი არ თავისუფლდება ხელშეკრულებით გათვალისწინებული ვალდებულებ(ებ)ის შეუსრულებლობით ან/და არაჯეროვნად შესრულებით გამოწვეული პასუხისმგებლობისაგან. ამასთან, მეორე მხარის მოთხოვნის შემთხვევაში, შესაბამისმა მხარემ უნდა წარადგინოს ფორს-მაჟორის არსებობის დამადასტურებელი დოკუმენტი, და დაასაბუთოს, რომ ფორს-მაჟორმა არსებითად ხელი შეუშალა მხარეს ხელშეკრულებით გათვალისწინებული ვალდებულებ(ებ)ის შესრულებაში.

## მუხლი 12. პასუხისმგებლობა

1. ხელშეკრულებით გათვალისწინებული ვალდებულებ(ებ)ის შეუსრულებლობის ან არაჯეროვნად (გარდა ამ მუხლის მე-2 პუნქტით გათვალისწინებული ვადების დარღვევისა) შესრულებისათვის დამრღვევი მხარე ვალდებულია, მეორე მხარის მოთხოვნისთანავე გადაუხადოს მას პირგასამტეხლოს სახით ხელშეკრულების ღირებულების 5% ასეთი მოთხოვნის მიღებიდან არაუგვიანეს 5 (ხუთი) სამუშაო დღეში და უზრუნველყოს დარღვეული ვალდებულების დაუყოვნებლივ გამოსწორება.

2. მიმწოდებლის მიერ ხელშეკრულების დანართით განსაზღვრული სამუშაოების შესრულების გეგმა-გრაფიკის დარღვევის შემთხვევაში, მიმწოდებელს დაეკისრება პირგასამტეხლო ყოველ ვადაგადაცილებულ დღეზე, ხელშეკრულების ღირებულების 0.1%-ის ოდენობით.

3. იმ შემთხვევაში, თუ ხელშეკრულებით გათვალისწინებული გეგმა-გრაფიკის დარღვევის გამო მიმწოდებლისთვის ხელშეკრულების მე-12 მუხლის მე-2 პუნქტით დაკისრებული პირგასამტეხლოს ჯამური თანხა გადააჭარბებს ხელშეკრულების საერთო ღირებულების 2%-ს, შემსყიდველს უფლება აქვს, ცალმხრივად შეწყვიტოს ხელშეკრულება.

4. ამ მუხლის პირველი პუნქტის საფუძველზე მიმწოდებლისთვის დაკისრებული პირგასამტეხლოს დადგენილ ვადაში გადაუხდელობის შემთხვევაში, შემსყიდველი უფლებამოსილია, მიმწოდებელს შესრულებული სამუშაოების ღირებულებიდან დაუკავოს თანხა დაკისრებული პირგასამტეხლოს ოდენობით და მოახდინოს ურთიერთმოთხოვნათა გაქვითვა საქართველოს კანონმდებლობის შესაბამისად.

5. მიმწოდებლის მიერ ხელშეკრულებით გათვალისწინებული ვალდებულებ(ებ)ის შეუსრულებლობით ან არაჯეროვნად შესრულებით მესამე პირისათვის მიყენებული ნებისმიერი სახის ზიანის ანაზღაურების ვალდებულება ეკისრება მიმწოდებელს.

6. მიმწოდებლის მიერ ჩადენილი საქართველოს ადმინისტრაციულ სამართალდარღვევათა კოდექსით გათვალისწინებული სამართალდარღვევისათვის, შემსყიდველისათვის დაკისრებული ადმინისტრაციული სახდელისათვის პასუხისმგებლობა ეკისრება მიმწოდებელს.



7. შემსყიდველის მიერ მიმწოდებლისათვის გადაცემული გარემოზე ზემოქმედების შეფასების ანგარიშის, ეკოლოგიური ექსპერტიზის დასკვნითა და გარემოსდაცვითი მართვის გეგმის მოთხოვნებითა და პირობებით (მათი არსებობის შემთხვევაში) გათვალისწინებული ვალდებულებ(ებ)ის შეუსრულებლობით გამოწვეული ზიანისათვის პასუხისმგებლობა ეკისრება მიმწოდებელს.

8. მიმწოდებელს ეკისრება სრული პასუხისმგებლობა ტექნიკური დავალებით გათვალისწინებული ვალდებულებ(ებ)ის დარღვევის შემთხვევაში წარმოშობილ ზიანზე.

### მუხლი 13. ხელშეკრულების შეწყვეტა

1. ხელშეკრულების ერთ-ერთი მხარის მიერ ხელშეკრულების ვალდებულებ(ებ)ის შეუსრულებლობის ან არაჯეროვნად (გარდა მე-12 მუხლის მე-2 პუნქტით გათვალისწინებული ვადების დარღვევისა) შესრულების შემთხვევაში, მეორე მხარეს შეუძლია, მიიღოს გადაწყვეტილება ხელშეკრულების მოქმედების შეწყვეტის შესახებ, რაზედაც აცნობებს მეორე მხარეს წერილობითი ფორმით.

2. ხელშეკრულების შეწყვეტა ურთიერთშეთანხმების საფუძველზე ხორციელდება მხარეთა შორის დანართის გაფორმების გზით.

3. შემსყიდველი უფლებამოსილია, ვადამდე, ცალმხრივად შეწყვიტოს ეს ხელშეკრულება თუ:

ა) მიმწოდებელი არღვევს (არ ასრულებს ან არაჯეროვნად ასრულებს) ხელშეკრულებით განსაზღვრულ ვალდებულებას/ვალდებულებებს;

ბ) მიმწოდებლის მიმართ მიმდინარეობს გაკოტრების ან გადახდისუუნარობის საქმისწარმოება (მიუხედავად მისი დაწყების დროისა);

გ) მიმწოდებლის ქონებას დაედო ყადაღა, თუ ეს გარემოება ზეგავლენას ახდენს ან შესაძლებელია, ზეგავლენა მოახდინოს ხელშეკრულები გათვალისწინებული ვალდებულებ(ებ)ის შესრულებაზე;

დ) მიმდინარეობს მიმწოდებლის რეორგანიზაცია, თუ ეს გარემოება ზეგავლენას ახდენს ან შესაძლებელია, მოახდინოს ხელშეკრულებით გათვალისწინებული ვალდებულებ(ებ)ის შესრულებაზე;

ე) მიმწოდებელმა განმეორებით დაარღვია ხელშეკრულებაზე თანდართული სამუშაოების შესრულების გეგმა-გრაფიკი;

ვ) მიმწოდებლის მიმართ ხელშეკრულებით გათვალისწინებული გეგმა-გრაფიკის დარღვევის გამო მიმწოდებლისთვის ხელშეკრულების მე-12 მუხლის მე-2 პუნქტით დაკისრებული პირგასამტეხლოს ოდენობამ გადააჭარბა ხელშეკრულების ღირებულების 2%-ს;

ზ) ხელშეკრულების გაფორმების შემდეგ შემსყიდველისათვის ცნობილი გახდა, რომ მიმწოდებელმა ხელშეკრულების დადების მიზნით ჩაიდინა არაკეთილსინდისიერი ქმედება;

თ) ხელშეკრულების ფარგლებში შესასრულებელი სამუშაო სრულად ან ნაწილობრივ გადასცა ქვეკონტრაქტორს;

ი) საქართველოს კანონმდებლობით გათვალისწინებულ სხვა შემთხვევებში.

### მუხლი 14. უფლებების გადაცემა

1. ხელშეკრულების არც ერთ მხარეს არა აქვს უფლება, გადასცეს მესამე პირს ხელშეკრულებით განსაზღვრული თავისი უფლებები და მოვალეობები მეორე მხარის წერილობითი თანხმობის გარეშე.

2. ხელშეკრულების ფარგლებში მესამე პირებთან ურთიერთობაში მხარეები მოქმედებენ თავიანთი სახელით, ხარჯებითა და რისკით.

### მუხლი 15. შეტყობინება

1. ნებისმიერი შეტყობინება, რომელსაც ერთი მხარე, ხელშეკრულების შესაბამისად, უგზავნის მეორე მხარეს, უნდა გაიგზავნოს წერილის, დეკემის, ოფიციალური ელექტრონული ფოსტის

(შემსყიდველის შემთხვევაში - bolnisisafinanso@yahoo.com) ან ფაქსის სახით, ორიგინალის შემდგომი წარდგენით, ხელშეკრულებაში მითითებულ მეორე მხარის მისამართზე.

2. შეტყობინება ძალაში შედის ადრესატის მიერ მისი მიღების დღეს ან შეტყობინებაში ძალაში შესვლისათვის დადგენილ დღეს იმის მიხედვით, თუ ამ თარიღებიდან რომელი უფრო გვიან დგება.

### მუხლი 16. სხვა პირობები

1. ხელშეკრულებაში შესატანი ნებისმიერი ცვლილება ან დამატება უნდა გაფორმდეს მხარეთა შორის წერილობითი შეთანხმების საფუძველზე ხელშეკრულების დანართის გაფორმების გზით. ამ პუნქტის შესაბამისად გაფორმებული ხელშეკრულების დანართი მხარეთა ხელმოწერისთანავე წარმოადგენს ხელშეკრულების განუყოფელ ნაწილს.

2. ნებისმიერი ცვლილება, რომელსაც მოჰყვება ხელშეკრულების ფასის გაზრდა ან შემსყიდველისათვის პირობების გაუარესება, დაუშვებელია, გარდა საქართველოს სამოქალაქო კოდექსის 398-ე მუხლით გათვალისწინებული შემთხვევებისა, რა დროსაც დაუშვებელია თავდაპირველად დადებული ხელშეკრულების ჯამური ღირებულების 10%-ზე მეტი ოდენობით გაზრდა.

3. ხელშეკრულება რეგულირდება საქართველოს კანონმდებლობით.

4. მხარეთა შორის წარმოშობილი სადავო საკითხები წყდება ურთიერთშეთანხმების გზით. მხარეთა მიერ შეთანხმების მიუღწევლობის შემთხვევაში დავა გადაწყდება საქართველოს სასამართლოს მეშვეობით საქართველოს კანონმდებლობის შესაბამისად.

5. ხელშეკრულება შედგენილია ქართულ ენაზე, დადასტურებული და ხელმოწერილია მხარეების მიერ ელექტრონულად.

6. ხელშეკრულებასთან დაკავშირებული ნებისმიერი მიმოწერა შესრულებული უნდა იყოს ქართულ ენაზე.

7. მიმწოდებლის სატენდერო წინადადება, ხარჯთაღრიცხვა, სამუშაოების შესრულების გეგმა-გრაფიკი, ტექნიკური დავალება, საპროექტო დოკუმენტაციის განმარტებითი ბარათი, სპეციფიკაციები, ნახაზები, პროექტი თან ერთვის ხელშეკრულებას და წარმოადგენს მის განუყოფელ ნაწილს.

### მუხლი 17. ხელშეკრულების მოქმედების ვადა

ხელშეკრულების მოქმედების ვადა განისაზღვრება ხელშეკრულების ხელმოწერის დღიდან 2020 წლის 31 დეკემბრის ჩათვლით, გარდა ხელშეკრულებით განსაზღვრული იმ ვალდებულებებისა, რომელთა არსებობაც არ არის დამოკიდებული ხელშეკრულების მოქმედების ვადაზე.

შემსყიდველი:

ბოლნისის მუნიციპალიტეტი

მუნიციპალიტეტის მერი:

დავით შერაზადიშვილი

მიმწოდებელი:

ი/მ „გიორგი სააკოვი“

გიორგი სააკოვი



სოფელ ხატისოფლის საჯარო სკოლის საპირფარეოს მოწყობის სამუშაოების ხარჯთაღრიცხვა

№	ფაქტი	სამუშაოს დასახელება	განზ.	რაოდ		მასალა		ხელფასი		მექანიზმი		ჯამი
				ნორმ. ერთ.	სულ	ერთ. ფასი	ჯამი	ერთ. ფასი	ჯამი	ერთ. ფასი	ჯამი	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
<b>სამშენებლო სამუშაოები</b>												
<b>მიწის სამუშაოები</b>												
1	1-22-15	გრუნტის დამუშავება მქსკატორით ავტომანქანებზე დატვირთვით	მ3		74.00							
		შრომის დანახარჯები	კაჯ/სთ	0.02	1.48			10.0	14.80		0.0	14.80
		მქსკატორი პრემიოვლიანი ჩაშის ტექვლითი 0,5მ3	მანკ/სთ	0.0448	3.32				0.00	120.00	397.8	397.82
		ხვჯ მანქანა	ღარი	0.0021	0.16				0.00	3.20	0.5	0.50
		ღორღი 4800 ფრ. 20-40მმ	მ3	0.00005	0.00	4.24	0.02		0.00		0.0	0.02
2		გრუნტის გატანა 5 კმ-ზე	ტ		144.30				0.00	5.00	721.5	721.50
3	1-25-2	მუშაობა ნაჯარში	მ3		74.00							
		შრომის დანახარჯები	კაჯ/სთ	0.00323	0.24			10.0	2.39		0.0	2.39
		ბუღლოზური 108ცხ.ბ.	მანკ/სთ	0.00362	0.27				0.00	40.00	10.7	10.72
		ხვჯ მანქანა	ღარი	0.00018	0.01				0.00	3.20	0.0	0.04
4	1-11-15	III კატეგორიის გრუნტის დამუშავება მქსკატორით ნაჯარში დატვირთვით	მ3		32.00							
		შრომის დანახარჯები	კაჯ/სთ	0.0165	0.53			10.0	5.28		0.0	5.28
		მქსკატორი პრემიოვლიანი ჩაშის ტექვლითი 0,5მ3	მანკ/სთ	0.037	1.18				0.00	120.00	142.1	142.08
5	1-79-3	III კატეგორიის გრუნტის დამუშავება სკლით	მ3		5.00				0.00		0.0	-
		შრომის დანახარჯები 3,37X0,8X1,2=	კაჯ/სთ	3.235	16.18			10.0	16.175		0.0	161.75
		III კატეგორიის გრუნტის უკუსყრა ბუჯლოზებით	მ3		36.20				0.00		0.0	-
		ბუჯლოზური 80ცხ.ბ.	მანკ/სთ	0.00749	0.27				0.00	40.00	10.8	10.85
7	1-118-	გრუნტის დატვირთვა	მ3		36.20							
		შრომის დანახარჯები	კაჯ/სთ	0.134	4.85			10.0	48.51		0.0	48.51
		პრემიოსატკეპნი	მანკ/სთ	0.13	4.71				0.00	5.00	23.5	23.53
8	8-3-2	ღორღის საფუკელის მოწყობა	მ3		3.05				0.00		0.0	-
		შრომის დანახარჯები	კაჯ/სთ	0.89	2.71			10.0	27.15		0.0	27.15
		ხვჯ მანქანა	ღარი	0.37	1.13				0.00	3.20	3.6	3.61
		ღორღი	მ3	1.15	3.51	4.237	14.86		0.00		0.0	14.86

	სხვა მასალა	ღარი	0.02	0.06	10	0.61	0.00	0.00	0.00	0.61	
<b>საძირკმელი</b>											
1	6-11-3 მინორიული რკინაბეტონის ლუკური საძირკვლის, კვლეკისა და აქის წურტილიანი საძირკვლის მიწეობა B25W8 ბეტონით	მ3		16.50							
	შრომის დანახარჯები	კაც/სა	8.44	139.26			10.0	1392.60	0.0		1,392.60
	სხვა მასალა	ღარი	1.1	18.15				0.00	58.1		58.08
	B25W8 ბეტონი	მ3	1.015	16.75	105.9	1,774.06		0.00	0.0		1,774.06
	ქვლითის ფარი	მ2	1.84	30.36	18.00	546.48		0.00	0.0		546.48
	ხის ძეგი	მ3	0.0034	0.06	5.50	30.86		0.00	0.0		30.86
	ხის ფიცარი 3x40მმ და მეტი	მ3	0.0391	0.65	5.50	354.83		0.00	0.0		354.83
	სამშენებლო კანკიკი	მ3	2.2	36.30	4.24	153.91		0.00	0.0		153.91
	კვლეკი	მ3	1	16.50	5.50	90.75		0.00	0.0		90.75
	სხვა მასალა	ღარი	0.46	7.59	3.20	24.29		0.00	0.0		24.29
	<b>არმატურა ა-1</b>	ტ		<b>0.101</b>	1.396	141.00		0.00	0.0		141.00
	<b>არმატურა ა-3</b>	ტ		<b>1.392</b>	1.396	1,943.23		0.00	0.0		1,943.23
		მ3		0.60							
2	6-11-3 წყლის აქის ღაითინის კონსტრუქციის მინორიული რკინა-წურტილიანი საძირკვლის მიწეობა B25 ბეტონით	კაც/სა	8.44	5.06			10.0	50.64	0.0		50.64
	შრომის დანახარჯები	ღარი	1.1	0.66				0.00	3.20		2.11
	სხვა მასალა	მ3	1.015	0.61	105.9	64.49		0.00	0.0		64.49
	B25 ბეტონი	მ2	1.84	1.10	18.0	19.87		0.00	0.0		19.87
	ქვლითის ფარი	მ3	0.0034	0.002	5.50	1.12		0.00	0.0		1.12
	ხის ძეგი	მ3	0.0391	0.02	5.50	12.90		0.00	0.0		12.90
	ხის ფიცარი 3x40მმ და მეტი	მ3	2.2	1.32	4.2	5.60		0.00	0.0		5.60
	სამშენებლო კანკიკი	მ3	1	0.60	5.5	3.30		0.00	0.0		3.30
	კვლეკი	ღარი	0.46	0.28	3.2	0.88		0.00	0.0		0.88
	სხვა მასალა	ტ		<b>0.008</b>	1.396	10.61		0.00	0.0		10.61
	<b>არმატურა ა-1</b>	ტ		<b>0.032</b>	1.396	45.23		0.00	0.0		45.23
	<b>არმატურა ა-3</b>	მ2		6.00							
3	8-4-7 კვლეკის მინორიული რკინა-წურტილიანი ფენა ბიტუმით	კაც/სა	0.336	2.02			10.0	20.16	0.0		20.16
	შრომის დანახარჯები	ღარი	0.015	0.09				0.00	3.20		0.29
	სხვა მასალა	მ3	2.4	14.40	1.80	25.92		0.00	0.0		25.92
	ბიტუმის მასტიკა	ღარი	0.0228	0.14	3.20	0.44		0.00	0.0		0.44
	სხვა მასალა										
<b>კარკასი, კედლები და ტიხრები</b>											











	შრომის დანახარჯები	კაც/სთ	0,914	5,57				8,00	44,53		0,0	44,53
	სხვა მანქანა	ღარი	0,353	2,15					0,00	3,20	6,9	6,88
	სის კარი	მ2	1	6,09	80,0	487,20			0,00		0,0	487,20
	სის ფიჯარი III ხ. 25-32მმ	მ3	0,0008	0,00	5,50	2,68			0,00		0,0	2,68
	ტყალი	მ2	0,89	5,42	0,50	2,71			0,00		0,0	2,71
	კარის მოწყობლობა	კომპლ		3,00	17,80	53,40			0,00		0,0	53,40
	სხვა მასალა	ღარი	0,276	1,68	3,20	5,38			0,00		0,0	5,38
3	15-159-4	სის კარის შეღებვა ზეოთქანი ხავერდითი ორჯერ	მ2	14,60				8,00	103,60		0,0	103,60
	შრომის დანახარჯები	კაც/სთ	0,887	12,95					0,00	3,20	0,0	0,04
	სხვა მანქანა	ღარი	0,0008	0,01					0,00		0,0	15,23
	ზეოთქანი ხავერდები	კმ	0,246	3,59	4,24	15,23			0,00		0,0	2,51
	საფიქსი	კმ	0,41	5,99	0,42	2,51			0,00		0,0	1,55
	თღვევა	კმ	0,025	0,37	4,24	1,55			0,00		0,0	0,33
	სხვა მასალა	ღარი	0,007	0,10	3,20	0,33			0,00		0,0	
4	9-14-5	ექვადრატის კარის მონტაჟი და დორეკლება	მ2	7,90				8,00	171,90		0,0	171,90
	შრომის დანახარჯები	კაც/სთ	2,72	21,49					0,00	3,20	16,9	16,94
	სხვა მანქანა	ღარი	0,67	5,29					0,00		0,0	790,00
	ექვადრატის კარები	მ2	1	7,90	100,0	790,00			0,00		0,0	16,58
	სხვა მასალა	ღარი	0,656	5,18	3,20	16,58			0,00		0,0	
5	12-8-5	ძირითადი თუნუქის ხავერდების მონტაჟი ფანჯრებზე	მ2	1,20								
	შრომის დანახარჯები	კაც/სთ	0,83	1,00				10,0	9,96		0,0	9,96
	სხვა მანქანა	ღარი	0,0041	0,00					0,00	3,20	0,0	0,02
	ძირითადი თუნუქი 0,55 მმ	ტ	0,0041	0,005	1,000	4,92			0,00		0,0	4,92
	სხვა მასალა	ღარი	0,078	0,09	3,20	0,30			0,00		0,0	0,30
<b>იატაგი</b>												
1	11-8-1-11-8-2	ცემენტის მოჭიმვის მონტაჟი სისქით 40მმ	მ2	25,10								
	შრომის დანახარჯები	კაც/სთ	0,2016	5,06				20,0	101,20		0,0	101,20
	სხვა მანქანა მანქანები ნორმით	ღარი	0,0187	0,47					0,00	3,20	1,5	1,50
	ცემენტის ხსნარი მ150	მ3	0,0408	1,02	60,0	61,44			0,00		0,0	61,44
	სხვა მანქანა მასალა ნორმით	ღარი	0,0636	1,60	3,20	5,11			0,00		0,0	5,11
2	11-20-3	ქიმიკატული ხელთნერი კრანტის ხაოთანი ფილები იატაკის მონტაჟი	მ2	25,10								
	შრომის დანახარჯები	კაც/სთ	1,08	27,11				20,0	542,16		0,0	542,16
	სხვა მანქანა	ღარი	0,0452	1,13					0,00	3,20	3,6	3,63
	ხელთნერი კრანტის ფილები	მ2	1	25,10	13,00	326,30			0,00		0,0	326,30
	წებოცემენტი	კმ	5	12,50	0,20	25,10			0,00		0,0	25,10



3	II-36-3	სხვა მასალა	ლარი	0.0466	1.17	3.20	3.74	0.00	0.0	3.74	
		კონკრეტული ხელშეკრულების განაწილების საბაზისად ფიციანობის პლინტის მთლიანი ფიციანობის	კმ/მ		39.10						
		შრომის დანახარაჯები	კაც/სთ	0.269	10.52		20.0	2.10.36	0.0	2.10.36	
		სხვა მასალა	ლარი	0.0116	0.45			0.00	3.20	1.45	
		სხვა მასალა	მ2	0.07	2.74	13.00	35.58	0.00	0.0	35.58	
		სხვა მასალა	კმ	0.785	30.69	0.20	6.14	0.00	0.0	6.14	
<b>შიდა მობილიზაცია</b>											
1	15-55-5-11	კვლევის შედეგად გეოლოგიის ხსნარით	მ2		110.00						
		შრომის დანახარაჯები	კაც/სთ	0.7424	81.66		8.00	65.331	0.0	65.331	
		ხსნარის ტვიპი 143/სთ	მ3/სთ	0.05428	5.97			0.00	10.00	59.71	
		სხვა მასალა	ლარი	0.027	2.97			0.00	3.20	9.50	
		ცემენტის ხსნარი 1:3	მ3	0.02625	2.89	60.0	173.25	0.00	0.0	173.25	
		სხვა მასალა	ლარი	0.003	0.33	3.20	1.06	0.00	0.0	1.06	
2	სოფი IV-2-82 15-	კვლევის მობილიზაცია კერამიკული ფიციანობით	მ2		110.00						
		შრომის დანახარაჯები	კაც/სთ	1.5	165.00		20.0	3300.00	0.0	3300.00	
		სხვა მასალა	ლარი	0.02	2.2			0.00	3.20	7.04	
		კერამიკული ფიციანობის	მ2	1.02	112.2	12.00	1,346.40	0.00	0.0	1,346.40	
		სხვა მასალა	კმ	4	440.00	0.20	88.00	0.00	0.0	88.00	
		სხვა მასალა	ლარი	0.007	0.770	3.20	2.46	0.00	0.0	2.46	
3	10-10-1	კვლევის ხსნარის გეოლოგია	მ2		25.1						
		შრომის დანახარაჯები	კაც/სთ	0.236	5.92		20.0	118.47	0.0	118.47	
		სხვა მასალა	ლარი	0.0225	0.56			0.00	3.20	1.81	
		სხვა მასალა	მ3	0.0186	0.47	550	256.77	0.00	0.0	256.77	
		სხვა მასალა	ლარი	0.0128	0.32	50.0	16.06	0.00	0.0	16.06	
4	15-165-5.29	კვლევის დაფარვა თბილისის რაიონში	მ2		25.1						
		შრომის დანახარაჯები	კაც/სთ	0.1925	4.83		10.0	48.32	0.0	48.32	
		სხვა მასალა	ლარი	0.014	0.35			0.00	3.20	1.12	
		სხვა მასალა	კმ	0.22	5.52	4.24	23.41	0.00	0.0	23.41	
		სხვა მასალა	ლარი	0.001	0.03	3.20	0.08	0.00	0.0	0.08	
<b>გარე მობილიზაცია</b>											
1	15-52-1	კვლევის და ხარტის ხსნარით	მ2		45.80						
		შრომის დანახარაჯები	კაც/სთ	0.93	42.59		10.0	425.94	0.0	425.94	
		ხსნარის ტვიპი 3 მ3/სთ	მ3/სთ	0.024	1.10			0.00	10.00	10.99	
		სხვა მასალა	ლარი	0.021	0.96			0.00	3.20	3.08	

2	15-54	ცემენტის ხინარი 1:3 ჯირი კედლებისა და სარტყილის დასმუფვა ცემენტის ხინარში	მ3	0.0255	1.17	60.0	70.07	0.00	0.00	0.0	70.07
		შრომის დასახარჯები	კაც/სთ	0.25	11.45		-	229.00	20.0	0.0	229.00
		სხვა მანქანა	ლარი	0.08	3.66		-	0.00	3.20	11.7	11.72
		ცემენტის ხინარი	მ3	0.005	0.23	60.0	13.74	0.00	0.00	0.0	13.74
		სხვა მასალა	ლარი	0.0042	0.19	3.20	0.62	0.00	0.00	0.0	0.62
3	15-54	დასმუფვი ფასადის კედლების შეღებვა ფასადის ხიდებზე	მ2	45.80							
		შრომის დასახარჯები	კაც/სთ	0.25	11.45		-	229.00	20.0	0.0	229.00
		სხვა მანქანა	ლარი	0.08	3.66		-	0.00	3.20	11.7	11.72
		ხიდებზე	მ2	45.80		5.00	229.00	0.00	0.00	0.0	229.00
		ლაქი აკ-113	მ2	0.15	6.87	10.00	68.70	0.00	0.00	0.0	68.70
		სხვა მასალა	ლარი	0.0042	0.19	10.00	1.92	0.00	0.00	0.0	1.92
<b>სარიხელი</b>											
1	1-78-3	გრუნტის დასმუფვა ხელოთ	მ3	4.17							
		შრომის დასახარჯები	კაც/სთ	2.224	9.27		-	185.48	20.0	0.0	185.48
2		სედეტი გრუნტის დატვირთვა ხელოთ ავტომანქანაზე	მ <sup>3</sup>	8.13							
		შრომის დასახარჯები	კაც/სთ	0.53	4.31		-	129.27	30.0	0.0	129.27
		გრუნტის კარბას 5 კმ-ზე	მ <sup>3</sup>	8.13			-	0.00	5.00	40.7	40.65
4	8-3-2	ფორდის საფუძვლის მოწყობა	მ3	4.17							
		შრომის დასახარჯები	კაც/სთ	0.89	3.71		-	37.11	10	0.0	37.11
		სხვა მანქანა	ლარი	0.37	1.54		-	0.00	3.20	4.9	4.94
		ფორდი	მ3	1.15	4.80	4.24	20.33	0.00	0.00	0.0	20.33
		სხვა მასალა	ლარი	0.02	0.08	10	0.83	0.00	0.00	0.0	0.83
5	11-1-11	ბეტონის ნაგარის მოწყობა მ200 ბეტონით	მ3	2.22							
		შრომის დასახარჯები	კაც/სთ	2.9	6.44		-	128.76	20.0	0.0	128.76
		ბეტონი მ200	მ3	1.02	2.26	105.9	239.80	0.00	0.00	0.0	239.80
		სხვა მასალა	ლარი	0.88	1.95	10.00	19.54	0.00	0.00	0.0	19.54
<b>V=2000 ლიტრანი აგვის მონტაჟი</b>											
1	9-32-12	ლოთონის კონსტრუქციების მონტაჟი	მ <sup>2</sup>	0.1600							
		შრომის დასახარჯები	კაც/სთ	53.8	8.61		-	68.86	8.00	0.0	68.86
		სხვა მანქანა	ლარი	20	3.20		-	0.00	3.20	10.2	10.24
		ლოთონის კონსტრუქციები	მ <sup>2</sup>	1	0.16	1.4	0.22	0.00	0.00	0.0	0.22
		ქლაქტროდი	მ3	24.4	3.90	5.50	21.47	0.00	0.00	0.0	21.47
		სხვა მასალა	ლარი	2.78	0.44	10.00	4.45	0.00	0.00	0.0	4.45
2		ლოთონის კონსტრუქციების შეღებვა	მ <sup>2</sup>	0.160							
		შრომის დასახარჯები	კაც/სთ	7.96	1.27		-	10.19	8.00	0.0	10.19



კმპლაი	კმპლაი	კმპლაი	4.5	0.72	5.09	3.60	0.00	0.00	0.00	3.60	
3	სახარისხი ბელარუსის რესპუბლიკის 2000 წლის რეკონსტრუქციის (ავსის) მონტაჟი	კომპლ		1.00							
	შრომის დანახარჯები	კომპლ	1	1.00		-	50.0	50.00	0.0	50.00	
	საფასურის 2000 წლის რეკონსტრუქციის	კომპლ	1	1.00	4.00	400.00		0.00	0.0	400.00	
4	26-4-3 ავსის შეფუთვა ფილტვისთვის მინერალური ბაზის	მ3		1.00							
	შრომის დანახარჯები	კაც/სთ	13.8	13.80		-	10.0	138.00	0.0	138.00	
	სხვა მანქანა	ლარი	0.17	0.17		-		0.00	3.20	0.54	
	ფილტვისთვის მინერალური ბაზის	მ2	1.03	20.60	2.00	41.20		0.00	0.0	41.20	
	შემაკრავი ზოდანა	კვ	10.6	10.60	3.00	31.80		0.00	0.0	31.80	
	მაკრავი	კვ	1	1.00	3.00	3.00		0.00	0.0	3.00	
	სხვა მასალა	ლარი	0.9	0.90	10.00	9.00		0.00	0.0	9.00	
<b>სან. კეანამდე მისასვლელი ბეტონის გზა</b>											
2	1-78-3 ბეტონის დამუშავება სკალი	მ3		13.80							
	შრომის დანახარჯები	კაც/სთ	2.224	30.69		-	20.0	613.82	0.0	613.82	
3	საბაზისი ბეტონის კონსტრუქციის და ნაწილების დატვირთვა სკალი ავტომანქანაზე	ტ		27.00							
	შრომის დანახარჯები	კაც/სთ	0.53	14.31		-	30.0	429.30	0.0	429.30	
4	ბეტონის და ნაწილის გატანა 5 კმ-ზე	ტ		27.00							
	შრომის დანახარჯები	კაც/სთ				-		0.00	135.0	135.00	
5	8-3-2 დონის საფუძვლის მოწყობა	მ3		6.5							
	შრომის დანახარჯები	კაც/სთ	0.89	5.79		-	10	57.85	0.0	57.85	
	სხვა მანქანა	ლარი	0.37	2.41		-		0.00	7.7	7.70	
	ლორწი	მ3	1.15	7.48	4.24	31.69		0.00	0.0	31.69	
	სხვა მასალა	ლარი	0.02	0.13	10	1.30		0.00	0.0	1.30	
6	11-1-11 ბეტონის საფარის მოწყობა მ200 ბეტონით	მ3		4.32							
	შრომის დანახარჯები	კაც/სთ	2.9	12.53		-	20.0	250.56	0.0	250.56	
	ბეტონი მ200	მ3	1.02	4.41	105.9	466.64		0.00	0.0	466.64	
	სხვა მასალა	ლარი	0.88	3.80	10.00	38.02		0.00	0.0	38.02	
7	სნიპ IV-2- 84 27- ბეტონის ბორბულის მოწყობა ბეტონის საფუძველზე	100გ/მ		0.54							
	შრომითი დანახარჯები	კაც/სთ	111.00	59.94		-	10.00	599.40	0.0	599.40	
	სხვა მანქანა	ლარი	0.71	0.38		-		0.00	1.2	1.23	
	ბეტონის ბორბულის კვა 10X20	გ/მ	100.00	54.00	8.47	457.38		0.00	0.0	457.38	

	ბეტონი ~200~	კვ	5.90	3.19	60.00	191.16	0.00	0.0	191.16
	სხვა მასალა	ლარი	9.60	5.18	10.00	51.84	0.00	0.0	51.84
<b>ელექტრო სამშენებლო სამუშაოები</b>									
1	1-80-3 ობროლის გაოსნის ხელით ერთი კაბელობოძის	მ3		3.6					
	შრომის დანახარჯები	კაც/სთ	2.06	7.416		10	74.16	0.0	74.16
2	1-81-3 გურუნის უკუწარა ხელით	მ3		3.6					
	შრომის დანახარჯები	კაც/სთ	1.21	4.356		10	43.56	0.0	43.56
3	34-103-1 პლასტმასის გოყვითეტილი ბილის ნაწილობრივ ობროში	გრძმ		15					
	შრომის დანახარჯები	კაც/სთ	0.139	2.09		5	10.43	0.0	10.43
	პლასტმასის ბილი დ=25მ	გრძმ	1	15.00	0.59		0.00	0.0	8.85
	სხვა მასალა	ლარი	0.004	0.06	10		0.00	0.0	0.60
		ჯამი					<b>17987.61</b>	<b>1799.2</b>	<b>33,018.9</b>
						სატრანსპორტო ხარჯები		5%	<b>899.38</b>
									<b>33918.26</b>
						ზედნაღები ხარჯები		10%	<b>3391.83</b>
									<b>37310.1</b>
						გეგმიური დაგროვება		8%	<b>2984.8</b>
									<b>40294.9</b>

<b>თავი #2 -- შიდა წყალსადენ-კანალიზაცია</b>									
<b>შიდა წყალსადენი</b>									
1	16-24-2 პლასტმასის წყალსადენის ბილი დ=20მმ	გრძმ		27.50					
	შრომის დანახარჯები	კაც/სთ	1.43	39.33		8.00	314.60	-	314.60
	სხვა მანქანა	ლარი	0.026	0.72			0.00	2.29	2.29
	პლასტმასის ბილი დ=20მმ	გრძმ	0.929	25.55	1.06		0.00	-	27.05
	სხვა მასალა	ლარი	0.06	1.65	3.20		0.00	-	5.28
2	16-12-1 კერტილი დ=20მმ	ც		15.00					
	შრომის დანახარჯები	კაც/სთ	1.51	22.65		3.00	67.95	-	67.95
	სხვა მანქანა	ლარი	0.13	1.95			0.00	6.24	6.24
	კერტილი დ=20მმ	ც	1	15.00	3.00		0.00	-	45.00
	სხვა მასალა	ლარი	0.07	1.05	5.00		0.00	-	5.25
3	მუხლი დ=20მმ	ცალი		13.00	0.21		0.00	-	2.73
4	სამკაპი დ=20/20	ც		11.00	0.21		0.00	-	2.31
5	უნიტაზისთვის კერტილი	ც		5.00	6.00		0.00	-	30.00
6	კერტილი უნიტაზის შეზღვეული უნარების მქონეების	ც		1.00	6.00		0.00	-	6.00
7	17-3-3 წყალდამზარევი ონკანის მოწყობა ხელსაზღვრისთვის /შპმ/	ცალი		1.00					















გაყვანილობის დაფარვა	6%	15.0
ჯამი თავი №4:		265.6
სულ ჯამი -- თავი #1+თავი#2+თავი#3+ თავი #4:		44914.5
გაფორმების/საინჟინერო ხარჯები	5%	2245.73
ჯამი		47160.27
დღგ	18%	8488.85
სულ ჯამი		55649.1

Digitally signed  
by Giorgi Saakovi

Date: 2020.08.03  
11:15:16 +04'00'

Giorgi  
Saakovi

ინდ მუშარემ გორგი სააკოვი  
პრეტენდენტი ორგანიზაცია

ელ. ხელმოწერა



სახელმწიფო შესყიდვების  
სააგენტოს თავმჯდომარის  
გ ა ნ კ ა რ გ უ ლ ე ბ ა



KA080196937612420

№ 3113

30 / ივლისი / 2020 წ.

ბოლნისის მუნიციპალიტეტის მერიისთვის სახელმწიფო შესყიდვის  
გამარტივებული შესყიდვით განხორციელების შესახებ თანხმობის გაცემის  
თაობაზე

აღწერილობითი ნაწილი

1. ინფორმაცია მომართვის თაობაზე

სახელმწიფო შესყიდვების სააგენტოში 2020 წლის 27 ივლისს (19:48 საათზე) სახელმწიფო შესყიდვების ერთიანი ელექტრონული სისტემის SMP მოდულის მეშვეობით წარმოდგენილ იქნა ბოლნისის მუნიციპალიტეტის მერიის SMP200003154 მომართვა გადაუდებელი აუცილებლობის საფუძველზე გამარტივებული შესყიდვის განხორციელებაზე თანხმობის გაცემის შესახებ.

2. შესყიდვის ობიექტი

მომართვის მიხედვით, შემსყიდველი ორგანიზაცია გეგმავს, ბოლნისის მუნიციპალიტეტის ექვსი საჯარო სკოლის ეზოში ახალი საპირფარეოს მოწყობის სამუშაოების (CPV-45200000 - მთლიანი ან ნაწილობრივი სამშენებლო სამუშაოები და სამოქალაქო მშენებლობის სამუშაოები: 45215500 - საზოგადოებრივი ტუალეტების მშენებლობა) შესყიდვას.

3. შემსყიდველი ორგანიზაციის დასაბუთება

შემსყიდველი ორგანიზაციის განმარტებით, „ზოგიერთი მუნიციპალიტეტისათვის უფლებამოსილებების ხელშეკრულების საფუძველზე დელეგირების შესახებ“ საქართველოს მთავრობის 2020 წლის 9 იანვრის N27 განკარგულების საფუძველზე გაფორმებული ხელშეკრულებების ფარგლებში, ბოლნისის მუნიციპალიტეტის მიერ უკვე განხორციელებული იყო ინდივიდუალურად სკოლების სარეაბილიტაციო სამუშაოების საპროექტო მომსახურების შესყიდვები. თუმცა, კორონავირუსის (COVID-19) გავრცელების შემდეგ, ქვეყანაში/მსოფლიოში შექმნილი მდგომარეობის გამო, ჯანდაცვის სამინისტროს რეკომენდაციით შეიცვალა პრიორიტეტები და ნაცვლად სხვადასხვა პრიორიტეტისა დღის წესრიგში N1 პრიორიტეტად დადგა სკოლებში ზემოთაღნიშნული სამუშაოების განხორციელება. რის შემდეგაც მუნიციპალიტეტის მიერ ზემოთაღნიშნული ექვსი სკოლისთვის მყისიერად განხორციელდა საპროექტო-სახარჯთაღრიცხვო დოკუმენტაციის შესყიდვა, რომელიც შემსყიდველ ორგანიზაციას ჩაბარდა 2020 წლის 21 ივლისს.

შემსყიდველი ორგანიზაციისგან განმარტებით, გადაუდებელი აუცილებლობის ვითარების დადგომა გამოიწვია, იმ ფაქტმა, რომ შემსყიდველ ორგანიზაციას საპროექტო-სახარჯთაღრიცხვო დოკუმენტაცია ჩაბარდა 2020 წლის 21 ივლისს, რომლის წინასწარ განსაზღვრა შეუძლებელი იყო. აღსანიშნავია, რომ შექმნილი ვითარება მნიშვნელოვან ზიანს აყენებს სკოლების ფუნქციონირებას და საზოგადოებრივ ინტერესებს. ვინაიდან, შესყიდვის განხორციელებლობის შემთხვევაში, 15 სექტემბერს ვერ განახლდება სასწავლო პროცესი. შესაბამისად, საჭიროა შესყიდვა განხორციელდეს დროულად.

4. დაინტერესებული პირ(ებ)ის მოსაზრება

საკითხთან დაკავშირებით დაინტერესებულ პირებს სისტემის SMP მოდულში მოსაზრება არ გამოუხატავთ.

სამოტივაციო ნაწილი

5. შემაჯამებელი დასკვნა



სააგენტომ იმსჯელა შემსყიდველი ორგანიზაციის მომართვაზე, შეაფასა მასში მითითებული ინფორმაცია და დაადგინა, რომ იგი აკმაყოფილებს სახელმწიფო შესყიდვების სააგენტოს თავმჯდომარის 2015 წლის 17 აგვისტოს № 13 ბრძანებით დამტკიცებული „გამარტივებული შესყიდვის კრიტერიუმებისა და გამარტივებული შესყიდვის ჩატარების წესის“ მოთხოვნებს.

## 6. სააგენტოს შეფასება

სააგენტო მიიჩნევს, რომ სახეზეა გადაუდებელი აუცილებლობით შესყიდვის განხორციელების საჭიროება, იმდენად რამდენადაც, როგორც მომართვიდან ირკვევა, გადაუდებელი აუცილებლობის ვითარების დადგომა გამოიწვია, იმ ფაქტმა, რომ შემსყიდველ ორგანიზაციას საპროექტო-სახარჯთაღრიცხვო დოკუმენტაცია ჩაბარდა 2020 წლის 21 ივლისს, რომლის წინასწარ განსაზღვრა შეუძლებელი იყო. აღსანიშნავია, რომ შექმნილი ვითარება მნიშვნელოვან ზიანს აყენებს სკოლების ფუნქციონირებას და საზოგადოებრივ ინტერესებს, ვინაიდან, შესყიდვის განხორციელებლობის შემთხვევაში, 15 სექტემბერს ვერ განახლება სასწავლო პროცესი. შესაბამისად, საჭიროა შესყიდვა განხორციელდეს დროულად.

აღნიშნულიდან გამომდინარე, სააგენტოს მიზანშეწონილად მიაჩნია, შემსყიდველი ორგანიზაციის მიერ მოცემული შესყიდვა განხორციელდეს გამარტივებული შესყიდვის საშუალებით.

ამასთან, სააგენტო მოუწოდებს შემსყიდველ ორგანიზაციას, რომ მან სახელმწიფო შესყიდვები განახორციელოს „სახელმწიფო შესყიდვების შესახებ“ საქართველოს კანონის მოთხოვნათა განხორციელების დადგენილი წესით, რათა კონკურენტული და არადისკრიმინაციული გარემოს შექმნით უზრუნველყოფილ იქნას შესყიდვებისათვის განკუთვნილი ფულადი სახსრების რაციონალური და გამჭვირვალე ხარჯვა. ასევე, შემსყიდველმა ორგანიზაციამ უზრუნველყოს რელევანტური მიმწოდებლის შერჩევა და ამ შერჩევასთან დაკავშირებული პროცედურების კანონიერება. დამატებით აღვნიშნავთ, რომ წარმოდგენილი ინფორმაციის სისწორეზე პასუხისმგებლობა ეკისრება შემსყიდველ ორგანიზაციას.

## სარეზიუმეო ნაწილი

სააგენტომ იხელმძღვანელა სახელმწიფო შესყიდვების სააგენტოს თავმჯდომარის 2015 წლის 17 აგვისტოს № 13 ბრძანებით დამტკიცებული „გამარტივებული შესყიდვის კრიტერიუმებისა და გამარტივებული შესყიდვის ჩატარების წესის“ მე-7 მუხლის პირველი და მე-6 პუნქტებით და დაადგინა:

1. დაკმაყოფილდეს ბოლნისის მუნიციპალიტეტის მერიის SMP200003154 მომართვა და შემსყიდველ ორგანიზაციას მიეცეს თანხმობა გამარტივებული შესყიდვის განხორციელებაზე.

2. ეს განკარგულება შეიძლება გასაჩივრდეს მისი ოფიციალური გაცნობის დღიდან ერთი თვის ვადაში, თბილისის საქალაქო სასამართლოს ადმინისტრაციულ საქმეთა კოლეგიაში (ქ. თბილისი, დ. აღმაშენებლის ხეივანი №64), კანონმდებლობით დადგენილი წესით.

თავმჯდომარე

ხელმოწერა  
ზამთარაშვილი  
ელეგორიშვილი



ლევან რაზმაძე



საქართველო  
 ბოლნისის მუნიციპალიტეტის მერია  
 GEORGIA  
 BOLNISI MUNICIPALITY CITY HALL



ბ რ ძ ა ნ ე ბ ა  
 №2207

2020 წლის 27 ივლისი

ქ.ბოლნისი

გამარტივებული შესყიდვის განხორციელების შესახებ

საქართველოს ორგანული კანონის „ადგილობრივი თვითმმართველობის კოდექსი“ 54-ე მუხლის პირველი პუნქტის „ე.ე“ ქვეპუნქტის, „გამარტივებული სახელმწიფო შესყიდვების შესახებ“ საქართველოს კანონისა და „გამარტივებული შესყიდვის კრიტერიუმების განსაზღვრის, გამარტივებული შესყიდვის ჩატარების წესის დამტკიცების თაობაზე“ სახელმწიფო შესყიდვების სააგენტოს თავმჯდომარის 2015 წლის 17 აგვისტოს №13 ბრძანების შესაბამისად და ბოლნისის მუნიციპალიტეტის მერიის სივრცითი მოწყობისა და ინფრასტრუქტურის სამსახურის უფროსის 2020 წლის 24 ივლისის №5816-11 მოხსენებითი ბარათის გათვალისწინებით,

ვბრძანებ:

1. გადაუდებელი აუცილებლობიდან გამომდინარე, განხორციელდეს გამარტივებული შესყიდვის წესით ბოლნისის მუნიციპალიტეტის ტერიტორიაზე მდებარე ექვს საჯარო სკოლაში საპირფარეშოს მოწყობის სამუშაოების შესყიდვა, კერძოდ:
  - ა) ბოლნისის მუნიციპალიტეტის სოფელ ქვემო ბოლნისის №1 საჯარო სკოლის (ზემო ბოლნისის საბაზისო) საპირფარეშოს მოწყობის სამუშაოები;
  - ბ) ბოლნისის მუნიციპალიტეტის სოფელ ხატრისოფლის საჯარო სკოლის საპირფარეშოს მოწყობის სამუშაოები;
  - გ) ბოლნისის მუნიციპალიტეტის სოფელ ბოლნისის საჯარო სკოლის საპირფარეშოს მოწყობის სამუშაოები;
  - დ) ბოლნისის მუნიციპალიტეტის სოფელ ჯავშანიანის საჯარო სკოლის საპირფარეშოს მოწყობის სამუშაოები;
  - ე) ბოლნისის მუნიციპალიტეტის სოფელ ძველი ქვეშის საჯარო სკოლის საპირფარეშოს მოწყობის სამუშაოების;
  - ვ) ბოლნისის მუნიციპალიტეტის სოფელ გეტას საჯარო სკოლის საპირფარეშოს მოწყობის სამუშაოები;




2. დაევალოს საფინანსო-საბიუჯეტო სამსახურის უფროსს ამ ბრძანების პირველი პუნქტით განსაზღვრული პროცედურების ჩატარებისათვის საქართველოს კანონმდებლობით გათვალისწინებული ღონისძიებების გატარება.

3. აღნიშნული ბრძანება შეიძლება გასაჩივრდეს ადმინისტრაციული საპროცესო კოდექსის 22-ე მუხლის შესაბამისად, ბოლნისის რაიონულ სასამართლოში, მისამართზე: ქ. ბოლნისი, სულხან-საბა ორბელიანის ქუჩა № 113.

ბოლნისის მუნიციპალიტეტის მერი

დავით შერაზადიშვილი



**Bolnisi** Digitally signed  
by Bolnisi  
Municipality  
Date:  
2020.07.27  
18:41:34 +04'00'